

Wodzisław Śląski, dnia 14 stycznia 2020 r.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.39.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.2521.39.2019**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”**

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - IV

Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”**, zamieszczając nowy wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego.

W dniu 7 stycznia 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej wzór harmonogramu, w którym omyłkowo wskazano, jako datę zakończenia robót 30.10.2020 r., a zgodnie z treścią SIWZ powinno być 31.10.2020 r.

W związku z powyższym na stronie internetowej zamawiającego zostanie zamieszczony nowy plik pn. „Zmiana treści SIWZ IV – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego”, uwzględniający prawidłową datę zakończenia robót.

W związku z faktem, iż przedmiotowa omyłka nie wpływa na sporządzanie ofert przez wykonawców, ponieważ harmonogram jest wypełniany i dostarczany zamawiającemu przed podpisaniem umowy, **termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) Strona internetowa: <https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:
aa