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WARUNKI OGÓLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (OST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne,  które  muszą  być 
przestrzegane przez Wykonawcę prowadzącego Roboty oraz stosowane w powiązaniu               z 
pozostałymi  Specyfikacjami  Technicznymi.  W  razie  wystąpienia  wyraźnej  niezgodności 
Specyfikacji  Technicznej  z  Warunkiem Kontraktu  (Ogólnymi  lub Szczegółowymi)  znaczenie 
przeważające będą miały warunki Kontraktu.

1.2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  są  wymagania  dotyczące  realizacji  budowy  sieci  kanalizacji 
deszczowej.

1.3.  Ogólny zakres robót
Przedsięwzięcie podzielono na zadania objęte niniejszą specyfikacją:

OST-02.00 Część ogólna
SST-02.01 Kanalizacja deszczowa

1.4.  Dokumenty kontraktowe
Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się do celów 
interpretacji, dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

Zaproszenie do złożenia oferty
Instrukcja dla Wykonawców (oferentów)
Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach Wykonawców 
Oferentów
Ogólne warunki i Wzór Umowy
Dokumentacja Projektowa-Rysunki
Specyfikacja Techniczna
Przedmiar Robót

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach.
Sieć kanalizacyjna
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów Inspektor Nadzoru, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
Sieć kanalizacyjna ściekowa
Sieć kanalizacyjna ściekowa przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości
Komora kanalizacyjna
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Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.
Kineta
Koryto przepływowe na dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podłoże naturalne
Podłoże naturalne z drobno ziarnistego gruntu.
Podłoże naturalne z podsypką
Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo 
podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał        z 
którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur.
Podłoże wzmocnione
Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na 
piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
Obsypka
Materiał  gruntowy między  podłożem lub  podsypką  a  zasypką  wstępną,  otaczający  przewód 
kanalizacyjny.
Zasypka wstępna
Warstwa wypełniającego materiały gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka główna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej 
i terenu.
Powierzchnia zwilżona
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 
szczelności.
Inne definicje
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona od góry koroną drogi 
i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót.
Linie rozgraniczające – linie wyznaczające granice pomiędzy pasem drogowym  a przyległym 
terenem.

Materiały   -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłożę gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa  ścieralna  –  wierzchnia  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy do profilu 
nawierzchni.
Podbudowa- dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi 
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy – droga odpowiednio przygotowana i odpowiednio utrzymana podczas 
tymczasowego zamknięcia odcinka autostrady na okres robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania inwestycyjnego, na przykład: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
inwestycyjnego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.
Zadania budowlane część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robot związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Dokumentacja Projektowa
Po przyjęciu oferty inspektor Nadzoru wyda Wykonawcy dwie kopie Dokumentacji Projektowej 
do użytku podczas wykonywania robót. Rysunki z Projektu będą stanowić dodatek do rysunków 
przekazanych  podczas  przetargu  i  będą  zawierały  wytyczenie  oraz  szczegóły  dla  każdego 
obiektu drogowego.
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Szczegóły o znaczeniu wyłącznie informacyjnym
Inspektor Nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych 
przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. Dostęp do tych szczegółów 
ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę tych szczegółów, za które odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza
Jeśli  wymagają  tego  Specyfikacje  Techniczne  lub  w  przypadku,  gdy  jest  to  konieczne  dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca  wykona  dokumentację  roboczą  przedstawiającą  szczegóły,  które  będą 
stosowane podczas wykonywania robót; koszty związane z wykonaniem tej  dokumentacji 
zostaną włączone do stawek jednostkowych Robót.
Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót.

b). Wszystkie Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okażą się to potrzebne, winny być 
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. 
Wykonawca winien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Doraźne Obiekty zgodnie z 
Kontraktem.

1.8. Błędy i opuszczenia
Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w Jakichkolwiek 
Dokumentach Kontraktowych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który wyda odpowiednie 
instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia.

1.9. Przekazanie placu budowy
Inspektor Nadzoru załatwi przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy,a 
przedtem zorganizuje komisyjny przegląd Placu Budowy w obecności Zamawiającego lub jego 
przedstawiciela oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokołuje warunki Placu Budowy, co 
będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za 
ewentualne późniejsze szkody.

1.10. Tablice informacyjne
Przed rozpoczęciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 
wymogami Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 
dnia 15 grudnia 1994r. koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzględniony w 
pozycji kosztorysowej – Organizacja Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe  projekty  dotyczące  proponowanych  tablic  informacyjnych  powinny  być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.11. Bezpieczeństwo na Placu Budowy
Po przekazaniu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, oraz ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów 
i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 
cały okres prowadzenia robót.
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku Robót znaki 
informując o prowadzonych robotach budowlanych/.
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Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu przez 
Wykonawcę zgody Inspektora Nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz po 
wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu.
Jeżeli inni Wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do 
czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego części.

1.12. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
Rozdziałem 2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 
1994r.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dzienniki Budowy jest prowadzony  w języku 
polskim.

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych Robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w 
związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 
podejmuje natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco 
informował Inspektora Nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 
porozumienia.

1.14. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  koordynację  robót  związanych  z  koniecznymi 
przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 
zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 
napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powstałe w ten sposób koszty.

1.15. Ochrona Środowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje:
Składy materiałów, magazyny, wytwórnie mas będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 

ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do pomieszczeń mieszkalnych.
Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 
prowadzenia Robót.
Wytwórnie mas muszą być eksploatowane w taki sposób, aby zanieczyszczenie powietrza było 
utrzymane na minimalnym poziomie według odpowiednich przepisów.
Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w 
systemy ograniczające emisję hałasu oraz powinny odpowiadać odpowiednim normom.
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo 
dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
na Placu Budowy i z miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać 
przepisów odnośnie władz.
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji Robót 

8



OST-02.00 Sieć kanalizacji deszczowej, ul. Rymera, Radlin - Wymagania ogólne

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i 
zaleceń odnośnie władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności 
Kontraktu.
W trakcie realizacji Robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska tak 
na Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoż. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i 
przetransportować je na wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
koszty ponosi Wykonawca.
W czasie realizacji Robót prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest 
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiędzy 7 a 22.

1.16. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z Robotami ,łącznie z dostawą materiałów, 
nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.
Wykonawca nie może przekroczyć dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. 
Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, że sprzęt budowlany nie 
będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na 
obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem publicznym zostaną 
zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń Stron 
Trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego
Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez Plac Budowy lub do niego 
przylegają,  Wykonawca  zorganizuje  roboty w taki  sposób,  aby w jak  najmniejszym stopniu 
kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa 
w celu ochrony ruchu publicznego.
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru i 
lokalnych Władz Drogowych i/lub PKP.

1.18. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie  biura,  sklepy/punkty  sprzedaży,  jadalnie,  umywalnie,  ubikacje  itp.  Wszelkie 
rzeczywiste  koszty,  związane  z  obsługą  tychże  oraz  z  utrzymaniem  ich  typu  oświetlenie, 
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itd. ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca dostarczy Dokumentację Powykonawczą zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym 
(Rozdział 1, artykuł 3).
Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunków zgodnie z Klauzulą 6.2. Warunków 
Szczegóły podaje Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.

2.MATERIAŁY
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

 2.1.Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe
a). Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł prze 
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niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru         o 
proponowanych  źródłach  materiałów  możliwie  jak  najszybciej  aby  umożliwić  kontrolę 
materiałów i ich akceptację przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót.

b). Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszelkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały 
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania dokładną specyfikę wszelkich i wszystkich materiałów, produktów czy 
urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy obiekcie i to jeszcze zanim w/w zostaną 
wykorzystane i zastosowane.

c). Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są jednorodne lubo niezadowalającej 
jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. Źródła materiałów miejscowych 
a). Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed 
ich użyciem do budowy.

b).  Wykonawca  nie  może  eksploatować źródła  materiałów miejscowych  do czasu,  gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

c).  Źródła materiałów miejscowych mogą być  wskazane przez Zamawiającego.  Zamawiający 
przedstawi  ich  lokalizację  na  planie  sytuacyjnym.  Generalnie,  materiały  z  tych  źródeł  będą 
akceptowane z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu, 
który zaproponuje gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze 
źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne 
wahania ich cech. Inspektor Nadzoru może polecić selekcję materiału           z danej części źródła 
dostarczoną do badania i akceptacji, oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do 
eksploatacji.  Wykonawca  zdobędzie  i  dostarczy  Zamawiającemu  prawo  eksploatacji  źródła 
materiałów  razem  z  prawem  użycia  terenu  do  lokalizacji  wytwórni,  hałd  kruszywa  i  dróg 
dojazdowych.  Wykonawca  nie  otrzyma  oddzielnej  opłaty  za  przygotowanie,  eksploatację, 
ochronę przed erozją i rekultywację źródeł materiałów oraz związanych z nimi terenów. Koszty 
te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tych 
źródeł.
d). Źródła materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę muszą spełniać sformułowane 
poniżej wymagania.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że:

materiały  z  wybranych  przez  niego źródeł  spełniają  wymagania  technicznie  określone  w 
Specyfikacjach Technicznych, 

dostępna jest odpowiednia ilość materiałów,
ilość i typ sprzętu oraz technologii robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w 
to  przygotowanie  źródła,  badania,  eksploatację,  ochronę  przed  erozją,  rekultywację  i 
transport.  Koszty  te  włączone  będą  w  opłaty  za  inne  roboty,  przeprowadzone  z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
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Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez 
Wykonawcę do Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, 
które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny           w danym źródle w 
wymaganej ilości. Inspektor Nadzoru może pobrać próbki materiałów do niezależnych badań 
zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie jego eksploatacji. Jeżeli 
niezależne badania, wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru wykażą, że materiały nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w Specyfikacjach Technicznych, to użycie 
materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z 
zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 

e). Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych:
Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne wyrobiska kruszyw powinny być tak utrzymane, 

zarówno w czasie eksploatacji jaki i po jej zakończeniu, aby pyły nie zanieczyszczały cieków 
i innych zbiorników wodnych. Może to wymagać podziały eksploatowanego obszaru rowami 
i innymi przegrodami,  oczyszczenia zanieczyszczonych wód przez filtrację,  wybudowania 
osadników  lub  zastosowania  innych  środków,  które  zredukują  zawartość  pyłów  w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w tych wodach, do 
których odprowadza się wody ze źródła kruszyw.

Materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić 
cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pyłami. Wody używane do płukania kruszywa 
powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów 
do poziomu nie większego niż w otaczających wodach.
Źródła materiałów i obszary składowania odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak 
zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg publicznych.
Warunki Kontraktu wymagają rekultywacji źródeł materiałów. W tym, celu nakład powinien być 
zdjęty, składowany w hałdach i użyty do rekultywacji zgodnie z projektem. Po zakończeniu 
eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. 
Nachylenie skarp powinno jak najbardziej odpowiadać topografii otoczenia. Usunięta 
poprzednio górna warstwa gruntu powinna zostać równo ułożona na obszarze ukopu. Obszar 
ukopu powinien zostać następnie pokryty roślinnością.
Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

 Kontrola materiałów
a).Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót  podlegać  kontroli,  pobieraniu  próbek  oraz  badaniom przed  dopuszczeniem do  użytku. 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych powinny zostać odrzucone.

b).  Jakiekolwiek  roboty,  do których  użyto  materiałów,  bez  zgody Inspektora  Nadzoru,  będą 
wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c).  Jeżeli  nie  wskazano  inaczej,  wszystkie  odsyłacze  do  norm,  Specyfikacji,  instrukcji, 
wytycznych  zawarte  w Kontrakcie  dotyczą  ich wydania aktualnego w terminie 15 dni  przed 
ogłoszeniem przetargu.

d).  Próbki  materiałów  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  przy  użyciu  przyrządów 
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zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, i pod nadzorem Inspektora Nadzoru tak często jak 
określono w Specyfikacjach Technicznych. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien 
utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek w czasie prowadzenia Robót 
Kontraktowych.

e).  Przed wydaniem zatwierdzenia użycia  wytwórni  betonu Wykonawca będzie zobowiązany 
wykonać  próby,  by  wykazać,  że  zakład  może  zapewnić  wymagana  jakość  a  materiały 
i  metoda  wykonania  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  całkowicie  odpowiednia.  Takie 
próby  będą  obejmować  betoniarkę,  wytwórnię  mas  bitumicznych,  kruszarki,  maszyny  do 
frezowania.

f). Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami 
i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materiałów
a).  Materiały  powinny  być  przechowywane  w sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości 
i przydatności do robót. Składowane materiały,  jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania,  mogą  być  powtórnie  badane  przed  włączeniem  do  robót.  Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

b). Składowanie materiałów może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Dodatkowe powierzchnie  poza  pasem drogowym,  jeśli  okażą  się 
konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę  na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora  Nadzoru.  Tereny  prywatne  mogą  być  używane  do  składowania  materiałów  lub 
lokalizacji  wytwórni  na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela.  Kopie tego zezwolenia 
powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru na jego życzenie. 

c). Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być 
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu,          w 
sposób  zaakceptowany  prze  Inspektora  nadzoru,  bez  dodatkowych  opłat  ze  strony 
Zamawiającego.

d). Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, składowiskach zapasów 
gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

e). Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia  składowisk  powinna  zapewnić  możliwość  zgromadzenia  na  składowiskach  co 
najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi 
o  parametrach  zapewniających  swobodny przejazd  ładowarki  środków transportu.  Kruszywo 
należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz w 
zasiekach umożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie  składowania.  Warunki  składowania  oraz  lokalizacja       i  parametry  techniczne 
składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

f).  Lepiszcze  należy  przechowywać  w  zbiornikach  stalowych  wyposażonych  w  urządzenia 
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grzewcze  i  zabezpieczone  przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeń.  Dopuszcza  się 
magazynowanie  lepiszczy  w  zbiornikach  murowanych,  betonowych  lub  żelbetowych  przy 
spełnieniu  tych  samych  warunków,  jakie  podano  dla  zbiorników  stalowych.  Warunki 
przechowywania  nie  mogą  powodować  utraty  cech  lepiszcza  i  obniżenia  jego jakości.  Przy 
przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki:
czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji
temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 30C.

Inspekcja wytwórni materiałów
a).  Inspektor  Nadzoru  może  przeprowadzić  inspekcje  materiałów  w  źródle  ich  pobrania. 
Wytwórni  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane,  w  celu  sprawdzenia  zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  może  być  podstawą  akceptacji  lub 
odrzucenia określonych partii materiałów pod względem jakości.

b). W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki:
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcę oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor Nadzoru powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
a). Materiały nasypowe na nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów z 
wykopów, a dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiały te można uzyskiwać także i z innych 
miejsc/źródeł, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru i po spełnieniu wszelkich warunków, 
narzuconych prze Inspektora Nadzoru.

b).  Grunty  pobrane  z  wykopów  będą  wykorzystane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową. 
Nadmiar  gruntu  lub  grunty  nieprzydatne  będą  składowane  w  miejscach  wskazanych  przez 
Inspektora nadzoru.

c).  Wykonawca  nie  powinien  bez  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  wykonywać 
wykopów w pasie  drogowym poza  granicami  robót  ziemnych  określonymi  w Dokumentacji 
Projektowej.

d).  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  pobrał  lub  przetworzył,  z  terenu  należącego  do 
Zamawiającego,  materiały  w  nadmiarze  w  stosunku  do  ilości  wymaganej  do  realizacji 
Kontraktu,  to  Zamawiający  może  przejąć  nieodpłatnie  ten  nadmiar  materiałów,  bez 
jakichkolwiek  zobowiązań  co  do  pokrycia  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawcę. 
Zamawiający  może  także  zobowiązać  Wykonywać  do  usunięcia  nadmiaru  materiałów  i 
doprowadzenie terenu do zadawalającego stanu.

Materiały z rozbiórki
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
a). Drzewa
b). Krawężniki kamienne
c). Kamienna kostka brukowa
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d). Nawierzchnia asfaltowa
e). Bariery, barieroporęcze i poręcze
f). Znaki drogowe
g). Inne pozycje wg wskazania Inspektora Nadzoru
Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie użyte, lub przewiezione i 
zmagazynowane na odległość do 10 km od Placu Budowy tak jak postanowi Inspektor Nadzoru.

SPRZĘT
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót 
i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem 
robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w 
razie awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 
ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych.

TRANSPORT MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
a). Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót.

b). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie zgodnym 
z harmonogramem.

c). Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.

d). Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Zasady organizacji robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Roboczą, wymaganiami ST według punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrakt obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji deszczowej,
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W/w zakres robót zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie.

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1 System zapewnienia jakości
Opis ogólny
Wykonawca przeprowadza Kontrolę  Jakości  jako część  Systemu Zapewnienia  Jakości,  który 
zostanie wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia Robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania 
w zgodności w wymogami Kontraktu.
Plan zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru i według podanego 
poniżej programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inspektor 
Nadzoru zatwierdził Plan do stosowania.
Inspektor Nadzoru musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody 
pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.

Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)
Plan  Zapewnienia  Jakości  należy  przygotować  zgodnie  z  następującym  programem 
przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zarys  Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwiną podczas 
okresu  mobilizacyjnego;  szczegółowy  PZJ  musi  zawierać  co  najmniej  pozycje 
wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od 
chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu Robót.

Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy             i 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 
metod stosowanych dla danych robót, takie zestawienia muszą  stanowić część szczegółowego 
PZJ.

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy Części:

Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu.
Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 

Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą.
Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 
jakości.
Zestawienie Dokumentacji Kontraktowej z wykazem Rysunków i Specyfikacji Technicznych.
Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz          z 
powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 
należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej.
Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, oraz 
powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium, oraz zespół kontroli 
jakości.
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Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu.
Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 
Jakości.
Plan organizacji ruchu drogowego, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tymczasowego 
oznakowania drogowego, które będzie zastosowane.
Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz ze sposobami zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu 
robót.
Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców.
Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu, dla zaprawy 
cementowej, dla betonu asfaltowego. Należy też podać dane laboratorium, które opracowało 
projekt mieszanek.
Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 
sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, którym ma on być poddany.
Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i 
organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń 
do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.
Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót.
Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób                 i 
ewidencjonowania przeprowadzonych kontroli.
Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz dane personelu 
posiadającego uprawnienia do określenia sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu 
rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności.
Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzenie dokumentacją zawartą w PZJ.
Część 2. Sprawozdania metodyczne.
Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj wyszczególnionych         w 

Specyfikacjach Technicznych wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu 
oraz poczynił  odpowiednie kroki w celu bezpiecznego i  odpowiedniego wykonania robót 
oraz, że zapewni wymaganą jakość robót.

Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 
sprzętu wraz z transportem oraz metody ładowania i zabezpieczeń podczas transportu i 
wyładunku.
Sprawozdanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 
rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych.

Część 3: Protokoły.
Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na Placu Budowy 
i w laboratorium.
Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu.
Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.

System Kontroli Jakości
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:
działania  organizacyjne  Wykonawcy,  każdego  z  podwykonawców  i  głównego  dostawcy 

wykazujące,  że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość całości prac,  co 
zostanie odpowiednio potwierdzone.
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Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel 
Placu Budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu 
Placu Budowy.
Przygotowania do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 
niezależne od personelu placu budowy.
Przygotowania w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 
prowadzonych przez Wykonawcę.
Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 
oraz polskie i zagraniczne normy państwowe.
Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 
wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania 
Danymi wymienionymi w podpunkcie 6.1.7.

Wstępne propozycje
W ciągu 56 dni  od otrzymania  zawiadomienia  od Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu  Robót, 
Wykonawca  przedłoży  następujące  propozycje  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji.

Procedury  wyboru  i  zatwierdzenia  dostawców  głównych  materiałów  oraz  elementów 
prefabrykowanych.

Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców.
Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 
podwykonawców.
Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy.
Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek.
Laboratorium Wykonawcy
Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  szczegółową  lokalizację 
laboratorium oraz sprzęt do przeprowadzania prób.
Zatwierdzenie musi być uzyskane przed oddaniem laboratorium do użytku.

Zarządzanie Danymi
Wykonawca  będzie  stosował  System  Zarządzania  Danymi,  który  musi  uzyskać  aprobatę 
Inspektora Nadzoru. System musi dostarczać pełne zapisy wyników badań przeprowadzonych na 
Placu Budowy lub w laboratorium.
System ten ma działać w oparciu o taką komputerową bazę danych, która pozwala na 
wykorzystanie wyników do sporządzania wykresów i analiz statystycznych w celu porównania 
wyników z różnych części Placu Budowy i dla różnych materiałów.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań i progresywną analizę tych 
wyników w odstępach miesięcznych, a Inspektor Nadzoru weźmie te przedłożenia pod uwagę 
przy odbiorze Robót do zapłaty.

System Kontroli Jakości Wykonawcy
6.2.1. Dane Ogólne
wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
System kontroli prowadzony przez Wykonywać powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
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Nadzoru. Przed zatwierdzeniem systemu Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne 
powinny być utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym.
Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich kontroli. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, 
że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 
Specyfikacjach, jeżeli jakieś badanie nie zostało określone to Wykonawca powinien ustalić jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Ustalenia 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Pobieranie próbek
próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach technicznych stosować 
można  wytyczne  krajowe lub  normy zagraniczne,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 
z  wynikami  badań  jak  najszybciej  po  ich  zakończeniu.  Wyniki  badań  powinny  być 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Raporty badań
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji            
i udostępniać je na życzenie Zamawiającemu.

Opłata za badania
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Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do 
stawki jednostkowej poszczególnych robót kontraktowych.

Organizacja Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe  projekty  dotyczące  proponowanych  tablic  informacyjnych  powinny  być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Próby Inspektora Nadzoru
Celem  prób  przeprowadzanych  przez  Inspektora  Nadzoru  jest  sprawdzenie  zgodności 
prowadzonych  robót  z Planem Zapewnienia  Jakości.  Próby Inspektora nadzoru nie  zastępują 
prób prowadzonych przez Wykonawcę w swoim własnym laboratorium.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone      w tonach lub 
kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót        i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru realizacją 
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  musi 
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych     w 
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  Wykonawcy,  lub  w  innym  czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się:

w przypadku miesięcznego fakturowania,

w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CEN POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT

Cena pozycji przedmiaru robót
Cena pozycji przedmiaru robót powinien zawierać:

8.1.1. Cena umowna
Jeżeli  w umowie  nie  podano inaczej,  to  cena  umowna obejmuje  całość  robót  wynikających 
z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych 
pozycji przedmiaru robót.

8.1.2. Koszty w cenie pozycji przedmiarowej
Ceny  jednostkowe  i  ceny  umieszczone  przy  poszczególnych  pozycjach  przedmiaru  robót 
powinny obejmować:

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 
włączając w to:

koszty bezpośrednie, w tym:
koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót,

koszty ogólne budowy, w tym:
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koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego                     i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniane, koszty ubezpieczeń społecznych           i 
podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają 
daną budowę,

koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów,
koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia.
koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,
koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podróży służbowych personelu budowy,
koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru,
opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu,
koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych                       w 
Specyfikacjach Technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe 
żądanie Zamawiającego, 
koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
opłaty graniczne , cła , akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, wszystkie 
inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić              w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi 
i prawnymi, 
c). Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 

Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych.
Zakres pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie 
dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania:

przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
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definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:
specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych,
rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej,
wiedzy technicznej,
wskazówek Zamawiającego lub jego przedstawiciela zarządzającego realizacją umowy lub 
Inwestora Nadzoru Inwestorskiego

Przed  wstawieniem  cen  do  każdej  pozycji  w  przedmiarze  robót,  Wykonawca  powinien 
zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych do zapewnienia zgodności 
wykonania  tych  robót  z  rysunkami  i  wymaganiami,  podanymi  w  specyfikacjach 
technicznych,  a  także  z  wiedzą  techniczną  i  sztuką  budowlaną.  Jeżeli  w  opisie  pozycji 
przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, 
to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach 
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.  

Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części 
przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na 
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez Wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.
W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 
Wykonawca powinien uwzględnić konieczność odwadniania wykopów, wymiany gruntów, 
wykonywania dróg montażowych, wykonywania, montażu i demontażu deskowań, 
pielęgnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i 
na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są 
niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną.
Tam,  gdzie  w opisie  danej  pozycji  przedmiaru  robót  pozostawiono  miejsca  niewypełnione  i 

odpowiednio oznaczone (na przykład przez wykropkowanie) Wykonawca musi samodzielnie 
wpisać typ oferowanego maszyny itp.

Zasada pomiaru ilości robót

8.2.1. Zasady obliczania robót
Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne 
z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.2.2. Wspólna podstawa dla oferentów
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, 
aby dać oferentom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert.
Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmiwrzone 
przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez Zamawiającego 
oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub – tam, gdzie będzie to zgodne z umową – 
stawki i ceny, ustalone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
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8.2.3. Zapłata za wycenione pozycje
Obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których 
Wykonawca podał ceny jednostkowe i ceny.

8.2.4. Wspólna podstawa dla oferentów
Zamawiający ma prawo do wglądu w kalkulacje stawek i cen, sporządzonych przez 
Wykonawców na potrzeby opracowania kosztorysów wymaganych przez Zamawiającego 
w postępowaniu, w tym informacje, że:
w  dowolnym  momencie  badania  i  oceny  ofert,  a  także  poi  zawarciu  umowy,  na  żądanie 

Zamawiającego  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,  Wykonawca  ma  obowiązek 
udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych 

i cen w kosztorysie.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy 
przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny. 

Sposób poprawiania omyłek rachunkowych
Zamawiający  w  poniższy  sposób  będzie  poprawiał  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu 
proponowanej wysokości ceny umownej:

8.3.1. Omyłki w mnożeniu
W przypadku omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar 

przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar ora cenę jednostkową,
jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano 
liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu 
ceny.

8.3.2. Omyłki w sumowaniu cen
W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia:
jeżeli  obliczona  cena  nie  odpowiada  sumie  cen  za  części  zamówienia  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 
obliczonej cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 
słownie.

8.3.3. Sposób obliczania ceny
Inne informacje, dotyczące wymaganego przez Zamawiającego sposobu obliczenia
w kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót.
Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą 
odrębnie opłacone przez Zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki          i ceny dla 
tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robót.
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Zakres robót pozycji Przedmiaru Robót
Opis zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót.
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót wyszczególnia zakres wszystkich prac 
podstawowych i pomocniczych, których wykonanie należy uwzględnić w cenie danej pozycji 
przedmiaru robót.
Zakres prac pomocniczych, wspólny dla wszystkich lub tylko pewnych pozycji przedmiaru, 
podano odrębnie.
Poszczególne roboty podstawione zostały przedstawione w SST dla każdej z branż.

ODBIÓR ROBÓT

9.1. Zasady ogólne
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres 
trwania Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda innego 
zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.

9.2.Odbiór Części Robót
Inspektor Nadzoru wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu 
wykonanych w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru.

9.3.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Polega on na ocenie i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 
zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.4.Odbiór końcowy
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego.
Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakres robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin 
odbioru.
Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy,     
a decyzje odbioru podejmuje sam Zamawiający.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9.5.Dokumentacja dostarczona Inspektorowi Nadzoru
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów 
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i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub 
Etapu Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikającyc i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy,
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych robót,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
PRZEPISY I NORMY
W poszczególnych SST zostały powołane przepisy i normy.
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL.RYMERA W RADLINIE  
DZ. NR: 1460/4; 1304/155; 2064/155; 3049/157; 3208/159; 3209/159; 2307/172; 3128/172 

PROJEKT PRZEBUDOWY SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ  
KOLIDUJĄCEGO Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. RYMERA W RADLINIE 

DZ. NR: 1460/4; 1304/155; 2064/155; 3049/157; 3208/159; 3209/159; 2307/172; 3128/172 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w 1.4. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu, a to:  

• demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 306628, 

• zabudowa w miejsce zdemontowanego słupa nr 306628 nowego słupa rozgałęźnego narożno – krańcowe-
go typu RNK6-10,5/15, 

• wykonanie nowego przęsła typu AsXS 4x35 do słupa 306648 przy budynku nr 149, 

• wykonanie nowego przyłącza AsXS 4x25 do budynku nr 151, 

• na liniach napowietrznych na nowym słupie zabudowa ograniczników przepięć typu SE30.166L oraz wyko-
nanie ich uziemienia, 

• odtworzenie zasilania kablowego do budynku nr 150, 

• przepięcie istniejącej infrastruktury na nowy słup 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

− obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

− budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
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przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

− tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

− budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

− urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

− dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

− opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

− drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

− dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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− materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

− rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

− części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

− inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

− instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

− istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

− normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

− Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV): 

 45310000-3 .............................................................................................. Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311100-1 ....................................................................... Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 45311200-2 ..............................................................................Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz SST. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  na dokumentację projektową: 

o dostarczoną przez Zamawiającego, 

o sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i SST 

 Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ST i SST.  

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej, ST i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową, ST lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

3.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

3.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

3.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

   Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST oraz SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

   Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową ST i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST oraz SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.7. Dokumenty budowy 

3.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbio-
rów robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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3.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

3.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 3.7.1. – 3.7.3., następujące dokumenty: 

o pozwolenie na budowę, 

o protokoły przekazania terenu budowy, 

o umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

o protokoły odbioru robót, 

o protokoły z narad i ustaleń, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

4. OBMIAR ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 
przedmiarze robót. 

4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
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o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

o odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

o odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

   Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.2. 

   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

   W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

   W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

   W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

5.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 

   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

6.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

   Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

o koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

6.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

B. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH 

SST-1 

7. CZĘŚĆ OGÓLNA 

7.1. Przedmiot SST-1 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową i wyposażeniem napowietrznych linii energetycznych. 

7.2. Zakres stosowania SST-1 

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości robót. 

7.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST-4 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

o montażem słupów energetycznych, 

o układaniem przewodów elektrycznych gołych lub izolowanych, 

o montażem przyłączy i słupowych stacji transformatorowych, 

o montażem konstrukcji wsporczych, 

o montażem opraw oświetleniowych na słupach energetycznych, 

o montażem izolatorów, iskierników i ograniczników przepięć elektrycznych oraz innego osprzętu związa-
nego z instalowaniem napowietrznych linii energetycznych, 

o montażem instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii energetycznych i słupowych stacji transfor-
matorowych 

o wraz z transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii i miejsc posadowienia słupów, robo-
tami ziemnymi i fundamentowymi (np. dla słupów), przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  

o ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

o kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

o wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty mu-
rarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

o ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji, 

o przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi monto-
wany element linii energetycznej. 

7.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną) 

Napięcie znamionowe linii Un – napięcie międzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje się następujące napięcia 
znamionowe linii: 

o Niskie napięcie „nn” – do 1 kV, 

o Średnie napięcie „SN” – powyżej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV), 

o Wysokie napięcie „WN” – 110 kV, 
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o Najwyższe napięcie „NN” – 220 kV i 400 kV. 

Przewody linii energetycznych – materiały służące do przesyłania energii elektrycznej, w wybrane miejsce. 

Sekcja linii energetycznej – wydzielony ze względu na odmienne parametry element linii energetycznej. Parametrami mogą 
być: typ i przekrój przewodów, stopień obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. 
przewód rezerwowy zamontowany równolegle itp. 

Na początku i końcu sekcji znajduje się aparat umożliwiający odłączenie sekcji. 

Konstrukcje wsporcze – zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się przewody linii energetycznych lub na których 
osadza się elementy wyposażenia linii energetycznych oraz oprawy oświetleniowe.  

Obostrzenie – wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące linii, dla której wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo. 

Skrzyżowanie – pokrywanie lub przecinanie się dowolnej części rzutu poziomego dwóch lub więcej linii energetycznych lub 
linii energetycznej z drogą komunikacyjną, budynkiem lub budowlą. 

Zbliżenie – występuje wówczas jeśli odległość rzutów poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od połowy wysokości 
zawieszenia najwyżej położonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednocześnie skrzyżowanie (nie zachodzi, 
gdy różne linie prowadzone są na wspólnej konstrukcji). 

Typy skrzyżowań i zbliżeń linii energetycznych:  

o Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; także dwie lub więcej li-
nii prowadzonych na wspólnej konstrukcji wsporczej; 

o Z budynkami; 

o Z rurociągami, taśmociągami itp.; 

o Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 

o Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi), wodnymi (w tym ze szla-
kami turystycznymi); 

o Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniżej. 

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z obiektami, minimalne 
odległości pomiędzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E 05100 Elektroenergetyczne linii 
napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

Przewód zabezpieczający – dodatkowy przewód, posiadający identyczny przekrój i wykonany z tego samego materiału co 
przewód linii, zamocowany do niego złączkami, zabezpieczający przed opadnięciem w przypadku zerwania linii. 

Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV, połączona z wewnętrzną instalacją 
zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej. 

Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do zacisków wyjściowych 
urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem przewodów mających na celu zapewnienie 
możliwości ułożenia przewodów zgodnie z dokumentacją; tu zalicza się następujące grupy czynności: 

o wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 

o osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 

o montażu uchwytów do rur i przewodów; 

o montaż konstrukcji wsporczych. 

7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

7.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó-
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łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uży-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wy-
robów, 

o protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji linii energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 

 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

o spełniania tych samych właściwości technicznych, 

o przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

o dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

o wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między-
narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty tech-
niczne, 

o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre-
ślonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czeństwa, 

o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez pro-
jektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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8.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają 
opracowania typizacyjne – szczególnie albumy specjalizujących się w tym zakresie biur projektowych.  

8.2.1. Przewody – rodzaje i układy 

a) Goła linka aluminiowa (symbol AL.) – stosowana dla linii niskich napięć, zalecane przekroje 16, 25, 35, 50 i 70 mm
2
. 

Montaż dokonywany jest w płaskim lub naprzemianległym układzie przewodów. Uziemiony przewód neutralny może 
być umieszczony nad lub pod linią roboczą. 

b) Izolowane, samonośne przewody dla linii niskich napięć, w postaci wiązek złożonych z aluminiowych, izolowanych 
linek w układzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi żyłami (symbol As + dodatkowe oznaczenia). Dodatkowe 
oznaczenia odnoszą się do izolacji i tak XS oznacza izolację z polietylenu usieciowanego, uodpornionego na działanie 
promieni świetlnych, XSn dodatkowo posiada odporność na rozprzestrzenianie się płomienia. Przekroje przewodów wg 
aktualnej oferty producentów są dostępne w przedziale: od 1x16 mm

2
 do 4x120 + 2x35 mm

2
.  

c) Linki stalowo-aluminiowe (symbol AFL) – samonośne przewody dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 30 
kV, a także dla linii WN i NN. Stosunek przekroju części przewodzącej (Al) do przekroju części nośnej (Fe) może być różny 
i wynosi: od 1,25 do 20, przy czym przekroje przewodów wynoszą wg aktualnej oferty producenta od 16 do 840 mm

2
. 

Przykładowe, zalecane zastosowanie: AFL-6-35 mm
2
 – odgałęzienia sieci poza miejskich SN, AFL-6-70 mm

2
 – linie 

magistralne SN (z wyjątkiem początkowych odcinków, których prąd zwarcia wynosi 12,5 kA), AFL-6-120 mm
2
 – 

początkowe odcinki linii magistralnych i odgałęźnych SN od stacji, o specjalnym poziomie mocy zwarcia oraz w 
przypadku konieczności zwiększenia obciążalności linii. Montaż dokonywany jest w układzie przewodów: płaskim, 
naprzemianległym, trójkątnym lub beczkowym (dla linii dwutorowych). 

d) Inne, które posiadają mieszane własności wymienione powyżej (szczegółowe typy i przekroje wg aktualnych ofert 
producentów). 

8.2.2. Konstrukcje wsporcze 

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej są słupy (konstrukcje wsporcze osadzone bezpośrednio w 
gruncie lub za pomocą fundamentu), których dobór uzależniony jest od napięcia znamionowego, liczby przewodów i ich 
przekroju, a także od typu terenu, po którym przebiegać ma linia. Jako materiał na słupy można stosować konstrukcje 
stalowe, głównie kratowe oraz żerdzie żelbetowe i strunobetonowe, do przedłużania których służą szczudła. Dla niektórych 
sieci remontowanych stosuje się także słupy drewniane. 

Ze względu na zastosowany układ wyróżnia się następujące typy słupów betonowych: 

• Pojedynczy – stosowany jako przelotowy („P”), 

• Bliźniaczy – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwóch słupów pojedynczych; stosowany jako przelotowy („P”) 
lub skrzyżowaniowy („PS”), 

• Pojedynczy z podporą – stosowany jako narożny („N”), dla niewielkich kątów załamania, 

• Rozkraczny – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwóch żerdzi; stosowany jako przelotowo-rozgałęźny („PR”), 
narożny („N”), krańcowy („K”) i odporowy („O”), 

• Rozkraczny z podporą – stosowany jako odporowo-narożny („ON”) lub rozgałęźny („RKK”), 

• Bramowy – powstaje przez złączenie (skręcenie śrubami) dwóch żerdzi z poprzeczką; stosowany jako przelotowy („P”) 
dla przewodów o dużym przekroju, narożny („N”), krańcowy („K”) i odporowy („O”). 

Wymiary wykopów, głębokość posadowienia, ilość i warunki użycia odpowiednich belek lub płyt ustojowych oraz zestaw 
elementów dodatkowych, potrzebnych do prawidłowego montażu elementów w całość, dla słupów wykonanych z żelbetu 
określają tabele zamieszczone w albumach rozwiązań typowych (wg punktu 2.2 Rodzaje materiałów). W albumach podano 
również masy żerdzi, ich składowe tymczasowe, oraz dopuszczalne siły użytkowe. Siły te określają dopuszczalne obciążenie 
wierzchołkowe żerdzi, powstające z obciążenia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na żerdź. 

Najczęściej używanymi są:  

• żerdzie żelbetowe typu ŻN o długości 10 i 12 m i ŻW o długości 14,5 m 

• żerdzie strunobetowe typu BSW o długości 12 i 14 m 

• żerdzie wirowane typu E o długości 10,5, 12, 13,5, 15 m 

Jako elementy ustojowe słupów wykonanych z żelbetu stosuje się belki ustojowe B-60, 80 i 100 (płaskie) lub B-90 i 150 
(kątowe) a także płyty ustojowe U-85 i 130, fundamentowe typu P-120, 160, 200 i stopowe.  
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8.2.3. Sprzęt instalacyjny 

1. Izolatory – dobór zależy od napięcia linii, wytrzymałości mechanicznej i strefy zabrudzeniowej. W liniach napowietrznych 
o napięciu do 1 kV stosuje się izolatory N80 i N80/2 (dla przekrojów przewodów aluminiowych do 50 mm

2
) do zawieszania 

przelotowego i typ S80/2 dla zawieszania odciągowego. Dla przekrojów przewodów aluminiowych powyżej 50 mm
2
 stosuje 

się izolatory N95 i N95/2 do zawieszania przelotowego i typ S115/2 dla zawieszania odciągowego.  

W liniach napowietrznych o napięciu powyżej 1 kV do 30 kV stosuje się izolatory pniowe stojące (LWP) lub wiszące (LP).  

Typy izolatorów: stojące, szpulowe, wiszące.  

• izolatory stojące – dla linii o napięciu do 1 kV stosuje się izolatory bez trzonów; dla napięć powyżej 1 kV do 30 kV trzony, 
o jednakowej średnicy, montowane są fabrycznie – umożliwia to unifikację konstrukcji pod izolatory, 

• izolatory szpulowe montowane na trzonach, ważnym elementem mocującym jest sworzeń, dodatkowo zabezpieczany 
zawleczką przed wypadnięciem, 

• izolatory wiszące – montowane za pośrednictwem łańcuchów odciągowych pojedynczych lub podwójnych lub 
łańcuchów przelotowo-narożnych. 

2. Ograniczniki przepięć (odgromniki zaworowe lub wydmuchowe): 

• zaworowe montowane pionowo na poprzecznikach stacji lub słupa; łączą poprzez górny zacisk przewód fazowy i 
poprzez dolny zacisk instalację uziemiająca, 

• wydmuchowe zgodnie z instrukcją producenta. 

Dla linii do 1 kV minimalny przekrój przewodów łączących – 10 mm
2
, jednocześnie nie powinien przekraczać 35 mm

2
. 

Dla linii powyżej 1 kV do 30 kV przekrój przewodów łączących powinien być równy przekrojowi przewodów linii, jednak 
nie więcej niż AFL 35 mm

2
. 

3. Wysięgniki do montażu opraw oświetleniowych 

Wysięgniki powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod odpowiednim kątem od poziomu a ich wysięg powinien być 
zgodny z Dokumentacją Projektową. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów służących do zamontowania 
lamp oświetleniowych. Wysięgniki winny umożliwiać montaż ich na wierzchołku słupa lub na ścianie bocznej słupa. Materiał 
służący do wykonania wysięgnika nie powinien podlegać korozji lub powinien być zabezpieczony środkami antykorozyjnymi 
zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia antykorozyjnego. 

4. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny 
charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Należy stosować oprawy o konstrukcji zapewniającej odpowiedni stopień 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej nie mniej niż IP54 i klasę ochronności II. 

Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nie podlegających korozji. 

Oprawy winny być przystosowane do instalowania lamp rtęciowych, sodowych lub metalohalogenkowych. 

8.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych linii energetycznych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 

o są właściwie oznakowane i opakowane, 

o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalo-
gowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

 W szczególności przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce 
przewodów izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
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 Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Organizacja robót przeważnie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (słupy żelbetowe) na 
składowisko dla danej budowy, a następnie przewóz na poszczególne stanowiska – miejsca montażu słupów. Szczególnie 
narażone na uszkodzenia są żerdzie, dlatego wszelkie roboty przeładunkowe należy wykonywać dźwigiem z należytą 
starannością. 

 Miejsce składowania na budowie powinno być suche, niezarośnięte, posiadać dogodny dostęp i dojazd. Dopuszcza się 
składowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podkładów drewnianych na ziemi i między kolejnymi 
warstwami.  

Stwierdzenie niewielkich ubytków masy betonowej elementu nie musi go dyskwalifikować, należy dokonać uzupełnień 
ubytków i wtedy można taki element zamontować w miejscu występowania mniejszego obciążenia.  

Pęknięcia żerdzi powodują ich dyskwalifikację jako materiał do budowy konstrukcji wsporczych. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Prace można wykonywać 
przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

10.1. Transport materiałów  

Podczas transportu na budowę, ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: –15°C i –5°C dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Elementy konstrukcji wsporczych przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – zarówno elementy 
stalowe jak i żelbetowe. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, 
z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

11.2. Montaż konstrukcji wsporczych 

Zakres robót obejmuje:  

o przemieszczenie prefabrykatów i materiałów z miejsca składowania na miejsce ustawiania, 

o wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz wymianę 
gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego, 

o wykonanie fundamentów pod słupy stalowe lub ułożenie prefabrykatów dla słupów żelbetowych, 

o montaż i ustawianie konstrukcji wsporczych. 
Uwagi dodatkowe: 

1. Przeładunek elementów linii w poziomie powinien być dokonywany przy użyciu dźwigu i zamocowań, z 
zastosowaniem uchwytów i / lub zawiesi uniemożliwiających wysunięcie lub niekontrolowany przechył elementu. 

2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje się mechanicznie (przy użyciu świdrów 
mechanicznych lub koparek) lub ręcznie. Świdry mechaniczne mają zastosowanie do wierceń w gruntach lekkich i o 
małej wilgotności; typowa średnica odwiertu – 600 mm pozwala na ustawienie żerdzi na niewielkiej płycie ustojowej lub 
bez niej, większe otwory wykonywane są za pomocą wierteł zespolonych lub poprzez kilkakrotne wiercenie.  
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Koparkami wykonuje się wykopy do posadowienia dużych słupów kratowych; stosuje się koparki jednołyżkowe lub 
chwytakowe. 

Ręczne wykopy powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń wynikających ze ST 
„Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. Dla ułatwienia 
wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje się wykonanie jednej ściany schodkowej – ilość schodków zależy od 
spoistości gruntu i głębokości dna. 

3. Fundamenty pod słupy stalowe: w zależności od typu słupa kratowego stosuje się fundamenty blokowe (wylewane na 
mokro w wykopie) lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatów w wykopie). 

11.3. Prace montażowe słupa obejmują następujące czynności:  

• Ułożenie elementów na stanowisku pracy, 

• Montaż trzonów izolatorów. W zależności od konstrukcji: komplety – izolatory osadzone na trzonach, trzony skrośne lub 
kabłąkowe, 

• Montaż osprzętu – dla linii do 1 kV montuje się poprzeczniki, wysięgniki, oprawy oświetleniowe, bezpieczniki, tabliczki 
bezpiecznikowo – zaciskowe (montaż przed postawieniem słupa jest prostszy), 

• Montaż elementów ustojowych i podpór do słupa. Dla słupów kratowych może się odbywać jako poziomy (najczęściej 
stosowany) lub pionowy – dla słupów bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym montażem poziomym dla ułatwienia 
robót zasadniczych, 

• Stawianie słupa może odbywać się za pomocą dźwigu, nożyc ruchomych oraz wciągarki lub ciągnika. 

11.4. Montaż przewodów linii energetycznych 

Zakres robót obejmuje:  

• dostarczenie przewodów do strefy montażowej, ułożenie na ziemi, na miejscu montażu wg projektu – wzdłuż sekcji,  

• roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty 
zabezpieczające przed uszkodzeniem przewodów poprzez tarcie podczas ciągnięcia lub wykonywania odciągów słupów 
odporowych itp., 

• mocowanie przewodów na izolatorach, 

• łączenie przewodów i wykonanie przyłączy, 

• montaż instalacji uziemiających, 

• montaż słupowych stacji transformatorowych, 

• prace wykończeniowe i próby pomontażowe. 

Uwagi dodatkowe: 

1. Zawieszanie przewodów: przewody mocuje się na izolatorach w sposób zależny od rodzaju słupa i stopnia obostrzenia.  

Rodzaje zawieszeń: przelotowe, odciągowe i bezpieczne (te mogą być przelotowe lub odciągowe), wszystkie rodzaje 
zawieszeń mogą być jednocześnie stojące lub wiszące.  

2. Łączenie przewodów w sekcjach linii przy obostrzeniu II stopnia niezalecane, natomiast przy obostrzeniu III stopnia 
niedopuszczalne, dla pozostałych przypadków wymaga bardzo starannego wykonania.  

Zasady prawidłowego wykonywania połączeń przewodów: 

• Odpowiednia konstrukcja złącza (przekroje, rodzaj materiałów i układ połączenia), 

• Powierzchnie styku możliwie duże (stosować przekładki) i dobrze oczyszczone, 

• Połączenia pewne, zabezpieczone podkładkami sprężynującymi i zabezpieczone przed korozją i utlenianiem: wazeliną 
bezkwasową na powierzchni lub lakierem bitumicznym w ziemi (np. przyłącza), 

• Montaż złączek zakarbowanych – stosuje się je do łączenia dwóch jednakowych przewodów (ten sam materiał i 
średnica) i o przekroju do 240 mm

2
. Do łączenia przewodów między słupami (w przęśle) stosuje się złączki zakarbowane 

długie, do zamknięcia pętli na izolatorach lub uchwytach odciągowych kabłąkowych – złączki zakarbowane krótkie, 

• Montaż złączek zaprasowanych – stosuje się je do łączenia dwóch przewodów jak w przypadku złączek zakarbowanych 
oraz przewodów o niejednorodnej budowie np. z rdzeniem stalowym lub przy pracach remontowych. 

3. Montaż przyłączy – dokonuje się przewodami gołymi (AL), izolowanymi samonośnymi (AsXS lub AsXSn), wielożyłowymi 
z linką nośną i kablami ziemnymi. Minimalny przekrój przewodów AL wynosi 16 mm

2
, maksymalna rozpiętość 35 m 

jednak zwis przewodów nie może przekraczać 1 m. Dla przewodów izolowanych rozpiętość może być większa o 20% 
ponieważ wartość maksymalna zwisu przewodów zależy od odległości pionowych do ziemi lub obiektu krzyżowanego. 
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Przyłącza napowietrzne dzielą się na ścienne lub stojakowe, przyłącza kablowe opisane zostały w ST „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3. 

5. Montaż instalacji uziemiających ma na celu odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia 
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w 
słup. Dla większości rodzajów gruntów stosuje się uziomy głębinowe (prętowe), dla gruntów powyżej III kategorii, 
szczególnie dla skalistych, stosuje się uziomy otokowe taśmowe. Złącza w uziomie należy wykonać poprzez zaciski 
śrubowe (połączenie za pomocą minimalnie dwóch śrub M10) lub spawanie, zachowując minimalne długości połączeń: 
dla taśmy jej podwójna szerokość, dla pręta jego sześciokrotna średnica. Połączenia powinny być chronione przed 
korozją (środkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenie słupa z instalacją należy wykonać przy 
użyciu zacisków probierczych śrubowych, które umożliwiają odłączenie uziomu od słupa dla przeprowadzenia badań 
rezystancji. Po każdym odłączeniu wymagana jest konserwacja zacisków wazeliną techniczną.  

6. Przed przystąpieniem do wykonywania prób pomontażowych linii i w konsekwencji do przekazania do eksploatacji 
należy: 

• po robotach inwestycyjnych i remontowych uporządkować teren i przywrócić stan pierwotny chyba, że dokumentacja 
stanowi inaczej, 

• dokonać ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcją dotyczącą ochrony antykorozyjnej i 
wytycznych z zakresu p-poż., 

• umocować wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, względnie dokonać malowania oznaczeń wg dokumentacji. 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07. Szczegółowy wykaz oraz 
zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli: 

o zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

o jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami 
budowy oraz bhp, 

o poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych pro-
tokołem przez wykonawcę montażu, 

o pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, norm, prze-
pisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 

Pomiary zwisów przewodów należy dokonać przy pomocy teodolitu i łaty lub tarczy celowej, kolejność faz dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 30 kV przy pomocy uzgadniacza faz, dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV przy 
pomocy woltomierza.  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

12.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

13.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii elektroenergetycznych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 

o dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

o dla przewodów: km, m lub kpl., 

o dla osprzętu linii: szt., kpl., 

o dla robót fundamentowych: szt., kpl., m
3
, m

2
. 
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W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót np. 1 km linii. 

14. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

14.1. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń  

14.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

o usytuowanie i ustawienie słupów, 

o montaż izolatorów, 

o kontrola zwisu przewodów. 

14.1.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

o wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 

o wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość ułożenia ustojów lub wykonania fundamentów. 

14.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości linii elektroenergetycznych. 

Zakres badań zawiera „Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych”. Instytut Energetyki, 
Warszawa 1991 r. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

15. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

15.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 

o określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

o ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

o Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty ww. uwzględniają: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

o obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

o usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

o uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szcze-
gółowej, 

o likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz montażu 
linii elektroenergetycznych i opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

16. PRZEPISY ZWIĄZANE 

16.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t. j.  Dz. U. 2014, poz. 883). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2013, poz. 963 wraz z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013,  poz. 1232 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 wraz z późniejszymi zmianami). 

16.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 wraz z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U.2013.1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 wraz z późniejszymi zmianami). 

16.3. Normy 

PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa. 
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie. 
PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-87/B-03265 Elekroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane. 
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PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-91/E-06400.03  Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt stacji wysokiego napięcia z przewodami rurowymi. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-EN 50183:2002 (U) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gołe ze stopu aluminium zawierającego magnez i 
krzem.  
PN-EN 50341-1:2005  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania 
ogólne. Specyfikacje wspólne. 
PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 2: Wykaz 
normatywnych warunków krajowych. 
PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór nor-
matywnych warunków krajowych. 
PN-EN 50423-1:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 
Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 
PN-EN 50423-2:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 
Część 2: Wykaz normatywnych warunków krajowych. 
PN-EN 50423-3:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 
Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

16.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Prace objęte wykonaniem kanalizacji deszczowej uwzględniają:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Odtworzenie istniejących nawierzchni drogi i wjazdów do budynków,
3. Demontaż przepustów,
4. Montaż kanalizacji z rury PCV w wykopach wraz z próbami
5. Montaż studni prefabrykowanych betonowych i tworzywowych
6. Wykonanie drenażu francuskiego wzdłuż kanalizacji
7. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji i innych 
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robót objęty SST
Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem:

1.3.1.Roboty przygotowawcze
Wykonanie robót przygotowawczych polegać będzie na:
1. wykonaniu prac geodezyjnych: wytyczeniu i oznakowaniu terenu pod lokalizację projektowych 

obiektów – studzienek rewizyjnych, punktów osnowy geodezyjnej,
2. wyznaczenie  ewentualnych  kolizji  aparatem  Poltras  z  niezinwentaryzowanym  uzbrojeniem 

podziemnym,
3. zabezpieczenie terenu budowy w sposób trwały i widocznie,
4. oznakowanie terenu budowy,
5. powiadomienie  właścicieli  istniejącego  uzbrojenia  terenu  i  właścicieli  działek  o  terminie 

rozpoczęcia robót,
6. zawiadomienie Wydziału Komunikacji i Drogownictwa o zajęciu pasa drogowego,
7. wykonanie i przedstawienie zastępczego projektu organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa 

drogowego.

1.3.2.Odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu
- Odtworzenie nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i z kostki betonowej oraz terenów zielonych
- Ułożenie krawężników na ławach betonowych.

Nawierzchnie  utwardzone  odbudować.  Rzędne  włazów  studzienek  kanalizacyjnych  i  kratek 
spustowych dostosować do projektowanej nawierzchni.

1.3.3. Roboty ziemne
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1.3.3.1. Wykopy
Wykopy należy wykonać z uwzględnieniem:
- Istniejących kabli energetycznych,
- Istniejącego wodociągu,

Zakres wykonywanych robót ziemnych:
1. wykonanie wykopów,
2. uwzględnienie stateczności wykopu – poprzez zabezpieczenie wykopów szalunkiem,
3. sposób wydobywania i składowania gruntu,
4. sposób zasypania wykopu,
5. wykonanie spadków dna wykopu,
6. odwodnienie dna wykopu,
7. zbadanie zgodności podłoża z dok.,
8. sprawdzenie sposobu przygotowania podłoża,
9. zasypka wykopów z zagęszczeniem kolejnych warstw,
10. wytyczenie i oznakowanie.

1.3.4. Ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu francuskiego
Ułożenie rurociągu wiązać się będzie z:
- Oznakowaniem robót,
- Dostawą materiałów,
- Wykonaniem ewentualnego wzmocnienia gruntu,
- Ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,
- Wykonanie podsypki pod kanały,
- Ułożenie kanałów,
- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych przepisami i ujętych w ST,
- Wykonanie próby szczelności,
- Wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w ST,
- Kamerowanie sieci,
- Wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.

Wykonanie warstw drenażu francuskiego z tłucznia i żwiru oraz ułożenie rury drenarskiej PVC.

1.3.5. Wykonanie studni rewizyjnych
- Studnie rewizyjne prefabrykowane, betonowe i tworzywowe,
- Podłączenie do studni kanalizacji deszczowej.

1.3.6. Zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z:
- Istniejącymi kablami elektrycznymi i siecią wodociągową,

1.4. Ogólne wymaganie robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem 
elementów robót wchodzących w zakres wykonania kanalizacji sanitarnej w pkt.3
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac,
2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,
3. Świadectwa  jakości  przedstawione  przez  producenta  wyszczególnione  w  dalszej  części 

opracowania,
4. Zalecenia  i  instrukcje  dostarczone  przez  producentów,  wyszczególnione  w  dalszej  części 

opracowania.

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  normatywnie  przedziału  tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową  lub  ST i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  robót,  to  takie  materiały  zostaną 
zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych do zakończenia robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w cenę umowną.
Roboty  budowlano –  montażowe w miejscach zbliżenia,  przekroczenia  lub kolizji   istniejącym 
uzbrojeniem:
- Przewodów wodociągowych,
- Kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- Innych nieprzewidzianych
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Należy  prowadzić  pod  nadzorem  użytkownika  danego  uzbrojenia  zgodnie  z  wcześniejszymi 
uzgodnieniami.

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  wszelkiego  rodzaju  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  prze  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazywanych  w dokumentach  dostarczonych  mu 
przez Zamawiającego.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 
401) i innych.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach 
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośnie  dokumenty.  W przypadku  powoływania  się  na 
normy, będą to normy najnowszych zharmonizowanych z normami europejskimi.

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i 
posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 
poz.881 określającej zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji 
publicznej w tej dziedzinie.
Parametry techniczne podane w projekcie winny być zastosowane przy montażu.
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2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, 

które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w 
budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone:
1. wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,

2. wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wypływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

4. wyrobami budowlanymi oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii europejskiej uznaną prze Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi,

5. wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie 
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami 
i obowiązującymi normami.

- Zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 
jest  wymagane  –  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych 
przechowywać  oświadczenia  wymienione  powyżej  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom 
uprawnionych organów,

- Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji 
Projektowej i ST.

2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Jeżeli  grunty  lokalne  spełniają  powyższe  wymagania,  nie  musi  być  wykonywany  wykop  do 
poziomu podsypki.  Poziom podłoża musi  być  tak wykonany,  by rurociągi  mogły być  układane 
bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,20m.
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Jeżeli  w dnie wykopu występują  kamienie  o wielkości  powyżej  60mm lub podłoże jest  skalne 
wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m.
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg           PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowny do 
zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów mogących  uszkodzić  przewód,  gruntów zbrylonych, 
gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.
Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym – rury PCV układane poza pasem drogi 
po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia.

Podłoże: kolejno zagęszczone warstwy do wysokości min. 150mm, piasek.
Zagęszczenie: ubijanie ręczne.

Obsypka rurociągu: Warstwa  min.  30mm  ponad  wierzch  rurociągu.  Zagęszczenie  lekkim 
sprzętem mechanicznym.

Zasypka wykopu: Kolejno  zagęszczone  warstwy  do  wysokości  min.  0,5m.,  grunt  rodzimy. 
Zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym.

Wymagania  dla  podłoża  i  zasypki  w  gruncie  suchym  (  po  pełnym  odwodnieniu  wykopu)  – 
studzienki  po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia:

Podłoże: warstwa min. 200mm grunt sypki zagęszczany, stabilizowany cementem lub 
betonowa  płyta  fundamentowa.  Zagęszczenie:  sprzętem  mechanicznym. 
Podłoże musi być stabilne.

Obsypka boczna: Warstwa 300 mm grunt  sypki  zagęszczony.  Zagęszczenie:  ubijanie  gruntu 
ręcznie  lub  lekkim sprzętem mechanicznym.  Można  obsypkę  stabilizować 
cementem.

2.1.3. Studnie kanalizacyjne
Studnie prefabrykowane betonowe. Studnie przykryte płytą żelbetową z pierścieniem obciążającym 
właz typu ciężkiego.
Króćce wlotowe do studni należy dopasować do zastanego stanu w terenie. Wiązać się to będzie z 
zamawianiem ich sukcesywnie, partiami tak, aby nie opóźniać prac oraz nie ponosić kosztów za 
błędne decyzje.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, żelbetonowe
Fi 1000 mm
Studnie tworzywowe fi 630 mm np. TEGRA,

2.1.4. Rury kanalizacyjne
Kanalizacja wykonana z rur PCV:

Dz 160 mm, Dz200 mm, Dz250 mm, Dz315 mm
Przy układaniu, rurociągi z PCV muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim posiadać:
- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń,
- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne                          i 

biologiczne,
- dostateczną trwałość użytkową.
Rurociągi z tworzyw sztucznych muszą sprostać wymaganiom określonym w przepisach, normach i 
zasadach opracowanych dla ich zastosowań.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót.
Rodzaje   sprzętu  używanego  do  robót   niniejszej  specyfikacji  pozostawia  się  do  uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania  z następującego sprzętu do:
- odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  młoty pneumatyczne,  zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp)
- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.)
- transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp)
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp)
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Sposób układania  rur  określi  dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w stanie 
nieuszkodzonym.  Niedopuszczalne  jest  rzucanie  elementów podczas  załadunku  i  wyładunku  ze 
względu na możliwość uszkodzenia, odkształcenia.
Kształtki  należy przewozić  w skrzyniach.  Przed rozpoczęciem pracy montażowych  na budowie 
należy  sprawdzić  dostarczone  materiały  i  wyeliminować  elementy  wymagające  naprawy  lub 
kwalifikujące się na złom.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Transport i składowanie rur
Dla rur z materiałów termoplastycznych należy uwzględnić następujące czynniki:
- czy są to rury ciśnieniowe czy przewody grawitacyjne,
- warunki transportu i składowania.
Materiał  z  którego  są  wykonane  rury  cechuje  możliwość  odkształceń  w warunkach  znacznych 
obciążeń działających w dłuższym okresie czasu i/lub w warunkach wyższych temperatur.
1. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne 

jest np. zrzucanie rur z samochodu.
2. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek 

w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej
3. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur 

należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej 
warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej.

4. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przez kontaktem            z  
ostrymi krawędziami.

5. Rury o mniejszych średnich można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. 
Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu.
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6. W przypadku bardzo dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być zawieszona 
na elastycznych zawiesiach i trawersie. 

5. WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. Roboty przygotowawcze 
5.1.1. Roboty pomiarowe
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś sieci 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn.  kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót.  W terenie zabudowanym repety robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciągi Reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed  przystąpieniem do  budowy kanalizacji  należy  udrożnić  istniejące  odcinki  kanalizacji,  do 
których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

5.1.2. Demontaż i ponowny montaż nawierzchni
W zależności  od trasy kanalizacji  i  umiejscowieniu  studzienek kanalizacyjnych należy dokonać 
rozbiórki wierzchniej  warstwy z odtworzeniem jej  po wykonaniu montaży i  zasypaniu wykopu. 
Należy  uwzględnić  fakt,  że  część  wykopu  będzie  w  chodniku,  część  w  nawierzchni  z  kostki 
brukowej. Należy wykonać wjazdy do budynków z tłucznia i kostki betonowej.

5.2. Roboty ziemne
Po  uwzględnieniu  czynności  przygotowawczych  i  wykopów  próbnych  celem  zachowania 
odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod kanały kanalizacji 
sanitarnej.

5.2.1. Wymagania
Wykop  pod  kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  ze  skarpami,  ręcznie  lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rusz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy  równoczesnym  zapewnieniu  łatwego  i  szybkiego  odpływu  wód  opadowych  od  krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
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Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy 
pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami.  Obudowa powinna wystawać 15 cm 
ponad teren.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop powinien uwzględniać:
- szerokość uwzględniającą średnicę przewodów
- głębokość,
- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
- kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą.
- rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
- sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu,
- zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym,
- poziom wody gruntowej,
- występowanie innych przewodów w tym samym wykopie.

5.2.2. Stateczność wykopu
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych.
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu wykopu znajdują się fundamenty budowli 
posadowionych powyżej dna wykopu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniającej bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.2.3. Przestrzeń robocza
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ściankę wykopu lub jego szalunkiem, 
należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w tablicy nr 1. 
Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu 
może być zmniejszona.

Tablica  1  Minimalna  przestrzeń  robocza  między  ścianką  rury  a  ścianą  wykopu lub  jego 
szalunkiem

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej
DN<350 0,25m
350<DN<700 0,35m
700<DN<1200 0,45m
DN>1200 0,50m

5.2.4. Składowanie gruntu
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na 
odkład w zależności od decyzji Inspektora Nadzoru. Transport Nadmiaru urobku należy złożyć w 
miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Zasypka wykopu
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Po zmontowaniu  rurociągu należy go przysypać  ziemią  (pozostawiając złącza  odkryte),  aby jej 
ciężar nie ustabilizował rury przez przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić 
się  czy  wszystkie  kształtki  (kolana,  trójniki,  redukcje  itp.),  a  zwłaszcza  zaślepki  są  właściwie 
wzmocnione, zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu 
odrobinę  wyższego  niż  górna  granica  powierzchni  rury,  uważając  żeby  ziemia  stosowana  do 
zasypki nie zawierała kamieni. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami.
Grunt  użyty  do  zasypki  wykopu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  projektowym  wg  PN-B-
03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany  do 
zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów mogących  uszkodzić  przewód,  gruntów zbrylonych, 
gruzu i śmieci. Zasypkę wykopy należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.2.6. Spadek dna wykopu
Spadek dna wykopu  powinien  być  zgodny z dokumentacją  projektową.  Grunt  dna wykopu nie 
powinien być  naruszony.  Tolerancja  rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi    +-5cm.

5.2.7. Odwodnienie
Podczas montażu kanałów, studzienek czy wykonywaniu robót betonowych wykop powinien być 
odwodniony.

5.3. Montaż kanalizacji z rur PCV
Po  przygotowaniu  wykopu  i  podłoża  można  przystąpić  do  wykonania  montażowych  robót 
kanalizacji sanitarnej.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadek i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Do budowy kanałów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30m.
Rury kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Prawidłową technologię wykonywania połączeń powinno się wykonywać według zaleceń i 
wskazówek producenta.

5.3.1. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.  Montaż studzienek rewizyjnych
Studzienki rewizyjne wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Studzienki należy wykonywać równolegle z budową kanałów.
Króćce wlotowe do studni należy dopasowywać do zastanego stanu w terenie. Wiązać się to będzie 
z zamawianiem ich sukcesywnie, partiami tak, aby nie opóźniać prac oraz nie ponosić kosztów za 
błędne decyzje.

Montaż studni:
1. Wykonać płytę betonową pod studzienkę grubości 20 cm. 
2. Ustawienie elementów studni na płycie fundamentowej
3. Do  znajdujących  się  otworach  studzienki  uszczelek  wsunąć  króćce.  Wszystkie  kształtki 

posiadają zaciski, którym umożliwia mechaniczne połączenie  z przewodem.
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4. Na ustawionej na fundamencie i wypoziomowanej studzience osadzić płytę obciążającą. 
5. Zasypać  ręcznie  wykop  wokół  studzienki  gruntem  miejscowym.  Przy  zasypywaniu  należy 

zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół studzienki równomiernie rozłożone na całym jej 
obwodzie i dobrze zagęszczone.

6. Zamknąć górę studzienki płytą nastudzienną z włazem żeliwnym typu ciężkiego.. 

5.4.1. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.5. Zabezpieczenie istniejącej instalacji 
W miejscach  istniejącego  uzbrojenia  terenu,  roboty  ziemne  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem 
szczególnej  ostrożności  pod  nadzorem  właściciela   sieci.  Jeżeli  na  trasie  zostaną  napotkane 
istniejące przewody nieujawnione w projekcie „należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję 
i zabezpieczyć przewody według ich wymogów”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora 
Nadzoru.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
1. zgodność  z  Dokumentacją  Projektową:  wykopów  otwartych,  podłoża  naturalnego,  zasypu 

przewodu, podłoża wzmocnionego,  materiałów,  ułożenia przewodów na podłożu, szczelność 
przewodu  eksfiltrację,  zabezpieczenia  przewodu,  studzienek,  przed  korozją,  wykonywanie 
wylotów i połączeń.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

6.1.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnianą możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio  opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Badanie, pomiary i próby szczelności
Obecnie obowiązująca w Polska Norma PN-EN 1610:2001 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych” w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem 
rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i 
zagęszczania, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych 
rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o 
średnicach do 1000mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla 
rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 1000mm.
Norma  PN-EN  1610  wg  par.13  „Procedury  i  wymagania  w  odniesieniu  do  rurociągów 
grawitacyjnych”  opisuje  metody przeprowadzania  prób szczelności:  wodną i  powietrzną.  Próbę 
szczelności wykonać według decyzji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów         u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.          
W takim przypadku,  całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.2. Dokumenty budowy
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1. Dziennik Budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  par.  45  ustawy  Prawo  budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1-  3,  następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą ZAWSZE DOSTĘPNE DLA Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.3. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać:
1) plan  sytuacyjny  w  skali  wystarczającej  dla  zobrazowania  położenia  obiektu  z  wykonaną 

instalacją oraz dojazdu do niego,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną,
3) projekt techniczny podwykonawczy, potwierdzony przez kierownika robót instalacyjnych i 

Inspektora Nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki 
powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, 
konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych 
przewodów i urządzeń, itp.),

4) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi 
normami,

5) instrukcję obsługi instalacji  wraz z dokumentacjami techniczno – ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,

6) na  wyroby  objęte  gwarancjami,  dokumenty  potwierdzające  gwarancję  producenta  lub 
dystrybutora ,

7) obmiar robót podwykonawczy.

6.4. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru
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Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i 
wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Świadectwa Odbioru Części lub Etapu 
Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót.
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo(w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
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1 m3 kubatury wykopów,
1 m3 kubatury warstwy filtracyjnej,
1 m ułożenia rur kanalizacyjnych,
1 szt. studni kanalizacyjnych,
1 m rury ochronnej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych       w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla 
zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach 
umownych między Zamawiającym a Wykonawcą.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wbudowanych materiałów i urządzeń.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych,
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń i innych tymczasowych 

robót,
- dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi 

pracami dodatkowymi,
- odtworzenie nawierzchni w miejscach wykopów pod drenaż, studzienki kanalizacyjne.
Prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  –  będących  własnością 
Wykonawcy –materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

8.1. Zasady odbioru robót
Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  regularne  kontrole  i  badania  robót  przez  cały  okres 
trwania  realizacji  robót,  łącznie  z  Okresem  Gwarancyjnym,  lecz  Inspektor  Nadzoru  nie  wyda 
innego zatwierdzenia lub przyjęcia robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji.
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8.2. Odbiór części robót
Inspektor Nadzoru wyda Świadectwo Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po 
otrzymaniu  wniosku  od  Wykonawcy  oraz  po  zakończeniu  robót  dla  tej  Części  lub  Etapu 
wykonanych w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 
nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 
W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  Nadzoru  zarządza  rozbiórkę 
wykonanego  elementu  na  koszt  Wykonawcy.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na 
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego.
Inspektor  Nadzoru  dokonuje  oceny  jakościowej  i  ilościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
W  wypadku,  kiedy  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że  obiekt  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  lub  zakresu  robót  nie  jest  gotowy  do  odbioru,  wyznacza  ponowny  termin 
odbioru.
Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele 
tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do 
odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY
Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego 
jako podstawowa stosowana norma, ta, która jest normą lub przepisem ostatnio wydanym.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.  
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
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podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, 
mogących  stwarzać  zagrożenie  dla  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub 
środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym 
znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji 
zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada  2002r.  w sprawie  wymagań  dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 
poz. 1138)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 
środowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociągów.  Kod  barw  rozpoznawczych  dla 
przesyłanych czynników

ISO 4435 „Rury i  kształtki  do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowaanego PVC 
(PVC-U)”

• Pr EN 476 : 1997 „General reguirements for components used in discharge pipes, drains and 
sewer for gravity systems”

• PN-EN 1401-1 : 1999 „Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  Wymagania  dotyczące  rur, 
kształtek i systemu”.
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