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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.9.2016                                                                                  Syrynia, dnia 19 kwietnia 2016 r.
Do wszystkich Wykonawców nr post. ZP.2521.9.2016
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.9.2016, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Szybowej 
w Krostoszowicach”.
WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę nawierzchni ul. Szybowej w Krostoszowicach” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:
PYTANIE 1 : 

Dotyczy par. 11 pkt 2a) wzoru umowy (załącznik nr 12):
Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie 
w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).
ODPOWIEDŹ: 

Odnośnie do postanowienia § 11 ust. 2 lit. a) wzoru umowy (załącznik nr 12 do SIWZ – u) Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż odmawia potwierdzenia w treści żądanej przez Wykonawcę. 

Stosownie bowiem do poglądu utrwalonego w orzecznictwie dłużnik może przyjąć 
w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także 
z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody aby strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej (tak: wyrok SA 
w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). Ponadto przyjmuje się w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze, że za dopuszczalne uznać należy zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010, pkt 10, podobnie np: wyrok SA w Katowicach z dnia 28.09.2010 r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). 

Wreszcie Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość zmiany umowy m. in. w razie wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie 
w terminie umówionym, na warunkach tam określonych. 

Reasumując, każdy wypadek niewykonania umowy w terminie umówionym oraz naliczenie kary umownej z tego tytułu będzie indywidualnie analizowany przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu. 

PYTANIE 2 : 

Dot. pkt 3 wzoru Karty gwarancyjnej na roboty budowlane (załącznik nr 13):
Wnosimy o potwierdzenie, iż za wadę podlegającą obowiązkowi usunięcia – nie będą uznawane zdarzenia wywołane np. siłą wyższą lub aktami wandalizmu.

ODPOWIEDŹ: 

Odnośnie do postanowienia ust. 3 wzoru karty gwarancyjnej na roboty budowlane  (załącznik nr 13 do SIWZ – u) Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż odmawia potwierdzenia w treści żądanej przez Wykonawcę. 

Gwarancja ma charakter umowny. Zobowiązania gwaranta wynikają zatem z  umowy stron, w granicach wskazanych przepisem art. 3531  KC (por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 20.12.2012 r., I ACa 1319/ 12, LEX nr 1272037). Jednocześnie stosownie do poglądu utrwalonego w orzecznictwie dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności (tak: wyrok SA 
w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). 

Stąd też każdy wypadek wykonania uprawnień gwarancyjnych będzie indywidualnie  analizowany przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.
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44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3  Sekretariat: tel./fax.: 032/451·76·07, 032/451·74·15

NIP: 647-21-80-774  e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl  http://pzd-wodzislaw.weebly.com/
PAGE  
2

