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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.1.2017                                                                             Syrynia, dnia    17  stycznia 2017 r.
Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.1.2017
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.1.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5040S w Skrbeńsku”
WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi powiatowej 5040S w Skrbeńsku” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:
PYTANIE nr 1: 
Dot. § 6 ust. 2 projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w § 6 ust. 1? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót określa cały zakres prac niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w Dziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w sytuacjach wskazanych przepisem art. 144 Ustawy.  Ponadto w § 7 wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych, jeżeli w toku wykonywania zamówienia podstawowego wystąpi taka konieczność, są one niezbędne oraz zostaną spełnione warunki określone przepisem art. 144 ust 1 pkt 2 Ustawy. W takim wypadku Zamawiający, po analizie konkretnego stanu faktycznego,  sporządzi aneks do umowy, 

Tym niemniej, wypadek taki nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywanych robót, a wszelkie ewentualne uzgodnienia pomiędzy stronami będą miały miejsce  z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu.
Jednocześnie zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany postanowienia § 6 ust. 2 wzoru umowy.
PYTANIE 2 : 
Dotyczy § 11 ust. 1 pkt a) i b) projektu umowy: Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).
ODPOWIEDŹ: 

Odnośnie do postanowienia § 11 ust. 1 lit. lit. a) i b) wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ – u) Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż odmawia potwierdzenia w treści żądanej przez Wykonawcę. 

Stosownie bowiem do poglądu utrwalonego w orzecznictwie dłużnik może przyjąć 
w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także 
z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody aby strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej (tak: wyrok SA 
w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). Ponadto przyjmuje się w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze, że za dopuszczalne uznać należy zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010, pkt 10, podobnie np: wyrok SA w Katowicach z dnia 28.09.2010 r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). 

Wreszcie Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość zmiany umowy m. in. w razie wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie 
w terminie umówionym, na warunkach tam określonych. 

Reasumując, każdy wypadek niewykonania umowy w terminie umówionym oraz naliczenie kary umownej z tego tytułu będzie indywidualnie analizowany przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu. 
p.o. Zastępcy Dyrektora

inż. Michał Stabla
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