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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.4.2017                                                                                                     Syrynia, dnia   17  marca 2017 r.
Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.4.2017
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.4.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.”
WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:
PYTANIE nr 1: 
Dot. § 6 ust. 2 projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w § 6 ust. 1? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót określa cały zakres prac niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w Dziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w sytuacjach wskazanych przepisem art. 144 Ustawy.  Ponadto w § 7 wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych, jeżeli w toku wykonywania zamówienia podstawowego wystąpi taka konieczność, są one niezbędne oraz zostaną spełnione warunki określone przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W takim wypadku Zamawiający, po analizie konkretnego stanu faktycznego,  sporządzi aneks do umowy. 

Tym niemniej, wypadek taki nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywanych robót, a wszelkie ewentualne uzgodnienia pomiędzy stronami będą miały miejsce z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu.

Jednocześnie zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany postanowienia § 6 ust. 2 wzoru umowy.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik
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