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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.30.2017                                                                                 Syrynia, dnia  17  sierpnia 2017 r.
   Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.30.2017
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.30.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śl. oraz przebudowa DP 5005S 
(ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl.”
ZMIANA  TREŚCI   

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

            Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z DP 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śl. oraz przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl.”
1) Rozdział XVI Wzór umowy,  dopuszczalność i warunki zmiany umowy w tabeli pkt 1 Zmiana przedmiotu i terminu wykonania zamówienia ulega zmianie otrzymując brzmienie:
	ZMIANA PRZEDMIOTU I TERMINU  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

	1.
	w przypadku przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj.:

- temperaturami powietrza o wysokości  uniemożliwiającej zachowanie wymogów technologicznych dla danego rodzaju prowadzonych robót w ciągu danego dnia roboczego  

- opadami deszczu – o wysokości przekraczającej 10mm/m2 i trwającymi łącznie powyżej 3 kolejnych dni roboczych,

- silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s trwającego łącznie powyżej 5 kolejnych dni
	przedłużenie terminu wykonania  umowy o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  Jeżeli przerwa w robotach z powodu temperatury powietrza trwała 4 godziny lub dłużej w ciągu dnia roboczego liczy się ją jako jeden dzień roboczy. Przerwę w robotach z powodu temperatury powietrza krótszą niż 4 godziny w ciągu dnia roboczego pomija się. 


2) W § 3 ust. 1 wzoru umowy dodaje się pkt 1.12 w następującym brzmieniu:
„1.12. współdziałać z wykonawcą kolejnej części zamówienia celem należytego wykonania zamówienia jako całości.”
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
W wyniku niniejszej zmiany treści Specyfikacji  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017 r. pod numerem:  500013991-N-2017.
p.o. Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla
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