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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.44.2017                                                                            
         Syrynia, dnia 28 grudnia 2017 r.
Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.44.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.44.2017, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa  drogi nr 5000S (ul. Górnicza  - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) – Etap II”
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa  drogi nr 5000S (ul. Górnicza  - Kokoszycka 
w Wodzisławiu Śl.) – Etap II” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytania wraz z udzieloną przez zamawiającego odpowiedzią:
PYTANIE: 
Paragraf 11- Kary umowne
Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie 
w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od wykonawcy (np. siła wyższa).

ODPOWIEDŹ: 


Stosownie  do poglądu utrwalonego w orzecznictwie dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkody aby strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przybrało wtedy postać kary umownej (tak: wyrok SA 
w Katowicach z dnia 28.09.2010r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). Ponadto przyjmuje się w literaturze przedmiotu oraz w judykaturze, że za dopuszczalne uznać należy zastrzeżenie w umowie uprawnienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. 
O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (tak: Z. Gawlik, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010, pkt 10, podobnie np: wyrok SA w Katowicach z dnia 28.09.2010 r., V ACa 267/ 10, LEX nr 785490). 

            Ponadto Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość zmiany umowy m. in. w razie wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie 
w terminie umówionym, na warunkach tam określonych. 

          Reasumując, każdy wypadek niewykonania umowy w terminie umówionym oraz naliczenie kary umownej z tego tytułu będzie indywidualnie analizowany przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu.
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