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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.13.2018                                                                            
           Syrynia, dnia   3  kwietnia 2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców
nr post.: ZP.2521.13.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.13.2018, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie”
WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

        W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. K. Miarki w Pszowie” Zamawiający działając na podstawie przepisu  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:

PYTANIE: 

Wnosimy o ustalenie limitu kar umownych do wysokości 20% wartości umowy gdyż np. określenie w § 11 ust. 1 tir 1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego do 100% za nieterminowe wykonanie jest rażącym wygórowaniem kary umownej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 lipca 2013 roku, sygn. akt: I ACa 248/13, oraz 29 listopada 2013 roku Sąd Najwyższy sygn. akt: I CSK 124/13, dotyczącej przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych.). Trzeba tu odnieść się do podstawowych funkcji kary umownej jako surogatu odszkodowania, mającego jedynie ułatwić wierzycielowi kompensację poniesionej przez niego szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron 
i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela
ODPOWIEDŹ: 

Odnośnie do postanowienia § 11 ust. 1 lit. a) wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ – u) Zamawiający jednoznacznie oświadcza, iż odmawia zmiany w treści żądanej przez Wykonawcę. 
Zamawiający przewiduje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia możliwość zmiany umowy m. in. w razie wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających jej wykonanie w terminie umówionym, na warunkach tam określonych. Ponadto każdy wypadek niewykonania umowy w terminie umówionym oraz naliczenie kary umownej z tego tytułu będzie indywidualnie analizowany przez Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkich okoliczności zaistniałego stanu faktycznego, po jego zaistnieniu.

p.o. Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla
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