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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.25.2018                                                                                                  Syrynia, dnia  1  czerwca 2018 r.
   Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.25.2018
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.25.2018, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego 
w ciągu  drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni”
ZMIANA  TREŚCI   

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

            Zamawiający informuje, iż na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu  drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni”:
1. w § 6 Wynagrodzenie, zasady zapłaty załącznika nr 10 „UMOWA/WZÓR”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ust. 4  w brzmieniu:
„4.  Nie dopuszcza się możliwości fakturowania częściowego”.
otrzymuje   brzmienie :

„4. Dopuszcza się możliwość zapłaty  częściowej za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia. Wykonawca może wystawić maksymalnie 1 fakturę częściową na  sumę nieprzekraczającą 40 %  wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego postanowieniem ust. 1 powyżej.”

2. w § 6 Wynagrodzenie, zasady zapłaty załącznika nr 10 „UMOWA/WZÓR”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ust. 5  w brzmieniu:
„5. Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, po dokonaniu odbioru robót końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego  stwierdzającego wykonanie  umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru”. 

zastępuje się brzmieniem:

„5. Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, po dokonaniu odbiorów robót (częściowego lub końcowego) i podpisaniu  protokołów odpowiednio: odbioru częściowego lub końcowego,  stwierdzających  wykonanie  umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru”. 

3. w § 12 Odbiór robót Odbiory wykonania przedmiotu zamówienia i rozliczenia załącznika nr 10 „UMOWA/WZÓR”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu:
„§ 12 Odbiór robót, Odbiory wykonania przedmiotu zamówienia i rozliczenia

1. W trakcie wykonywania niniejszej umowy dokonywane będą następujące odbiory:

1.1. końcowy. 

2. Strony ustalają niniejszym następującą procedurę odbioru końcowego:
2.1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o zgłoszeniu robót do odbioru, po całkowitym zakończeniu robót wraz z zagospodarowaniem terenu i przywróceniu otaczającego terenu do stanu należytego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą.

2.1.1. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i dostarczyć Zamawiającemu do sprawdzenia min. 1 tydzień przed zgłoszeniem zakończenia robót.

2.1.2. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z :

· dziennika budowy,

· oświadczenia kierownika budowy,

· protokołów technicznych odbiorów branżowych,

· atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp.,

· dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami wraz z zestawieniem tabelarycznym tych zmian,

· kosztorysu powykonawczego.

2.2. Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego w razie stwierdzenia niekompletności dokumentacji odbiorowej zwróci tę dokumentację Wykonawcy celem uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zwrotu;

2.3. W razie pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej przez Inspektora Nadzoru,  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości od odbioru końcowego lub od dnia uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.

2.4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

2.5. W czasie odbioru oceniana będzie jakość i terminowość wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robót Strony sporządzą protokół rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy  termin ich usunięcia, 

2.6. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi pod warunkiem pozytywnej oceny jakości prac (bez wad istotnych)  przez Zamawiającego oraz dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych zgodnie z przepisami prawa oraz umową dokumentów odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 

3. Data stwierdzenia przez Strony usunięcia wad lub usterek jest terminem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi.

4. Po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z zawartą umową nastąpi ostateczne rozliczenie zadania.

6. Strony uzgadniają niniejszym następujące zasady rozliczenia końcowego: 

6.1. po podpisaniu protokołu końcowego, wykonawca sporządza i przekazuje zamawiającemu fakturę końcową, pomniejszoną o kwoty zrealizowanych płatności częściowych,

6.2. faktura powinna być sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z zestawieniem ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym) – kosztorysu powykonawczego, powiększonych o podatek VAT, których prawidłowość została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru”.

zastępuje się brzmieniem:

„§ 12 Odbiory wykonania przedmiotu zamówienia i rozliczenia

1. W trakcie wykonywania niniejszej umowy dokonywane będą następujące odbiory:

1.1.częściowy, 

1.2. końcowy. 

2. Strony ustalają niniejszym następującą procedurę odbioru częściowego: 

2.1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru częściowego.

2.2. Zamawiający przystąpi do procedury odbioru częściowego w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego potwierdzonych właściwym wpisem do Dziennika Budowy.

2.3. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych robót i potwierdza wykonanie wpisem do Dziennika Budowy. Sporządzony zostaje protokół odbioru częściowego robót.

Jeżeli w trakcie odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wykonanego etapu robót Strony sporządzą protokół rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy  termin ich usunięcia.

Po usunięciu wad lub usterek albo w razie ich braku Strony podpiszą protokół odbioru częściowego danego odcinka robót. 

2.4. Wykonawca sporządza załącznik do protokołu odbioru częściowego robót zawierający wykonany zakres robót.

2.5. Podpisany protokół odbioru częściowego robót (po spełnieniu wymagań określonych  pkt. pkt 2.3. i 2.4. powyżej) jest podstawą do wystawienia  faktury częściowej.

3. Strony ustalają niniejszym następującą procedurę odbioru końcowego:

3.1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie o zgłoszeniu robót do odbioru, po całkowitym zakończeniu robót wraz z zagospodarowaniem terenu i przywróceniu otaczającego terenu do stanu należytego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą.

3.1.1. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i dostarczyć Zamawiającemu do sprawdzenia min. 1 tydzień przed zgłoszeniem zakończenia robót.

3.1.2. Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z:

· dziennika budowy,

· oświadczenia kierownika budowy,

· protokołów odbiorów częściowych,

· protokołów technicznych odbiorów branżowych,

· atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp.,

· dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami wraz z zestawieniem tabelarycznym tych zmian,

· kosztorysu powykonawczego,

3.2. Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego w razie stwierdzenia niekompletności dokumentacji odbiorowej zwróci tę dokumentację Wykonawcy celem uzupełnienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zwrotu;

3.3. W razie pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej przez Inspektora Nadzoru,  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości od odbioru końcowego lub od dnia uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.

3.4. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

3.5. W czasie odbioru oceniana będzie jakość i terminowość wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robót Strony sporządzą protokół rozbieżności, a Zamawiający wyznaczy  termin ich usunięcia, 

3.6. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi pod warunkiem pozytywnej oceny jakości prac (bez     wad istotnych) przez Zamawiającego oraz dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych zgodnie z przepisami prawa oraz umową dokumentów odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 

4. Data stwierdzenia przez Strony usunięcia wad lub usterek jest terminem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi.

5. Po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z zawartą umową nastąpi ostateczne rozliczenie zadania.

6.   Strony uzgadniają niniejszym następujące zasady rozliczenia częściowego: 

6.1. po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu fakturę za część robót objętych odbiorem.

6.2. faktura powinna być sporządzona na podstawie protokołu odbioru częściowego wraz z zestawieniem ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym) – kosztorysu powykonawczego, powiększonych o podatek VAT, których prawidłowość została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru;

7. Strony uzgadniają niniejszym następujące zasady rozliczenia końcowego: 
7.1. po podpisaniu protokołu końcowego, wykonawca sporządza i przekazuje zamawiającemu fakturę końcową, pomniejszoną o kwoty zrealizowanych płatności częściowych,

7.2. faktura powinna być sporządzona na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z zestawieniem ilości rzeczywiście wykonanych robót i ich cen jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym) – kosztorysu powykonawczego, powiększonych o podatek VAT, których prawidłowość została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru”.

4.  w ust.  6 rozdziału VI WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się pkt 6.8 brzmieniu:
6.8. wynagrodzenie podwykonawcy nie wyższe niż wynagrodzenie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie do robót powierzonych do wykonania podwykonawcy  
Zmodyfikowany załącznik nr 10 wzór umowy zostanie dołączony w osobnym pliku uwzględniającym   powyższe zmiany.

Zamawiający informuje, iż NIE PRZEDŁUŻA terminu składania ofert w wyniku powyższych zmian treści Specyfikacji.

p.o. Zastępcy Dyrektora

inż. Michał Stabla

Załączniki:
- zmodyfikowany załącznik nr 10 - wzór umowy
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