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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.24.2016                                                                                     Syrynia, dnia 22 lipca 2016 r.
   Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.24.2016
dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Lubomi”
ZMIANA  TREŚCI   

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

            Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Lubomi”:
                1) zmianie ulega zapis  załącznika nr 7 „Przedmiar robót” poz. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dotychczasowym brzmieniu:

	7
	KNR AT-03 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04; D – 05.03.11
	m2
	2 272,91




Zastępuje się brzmieniem:
	7
	KNR AT-03 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

krotność= 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04; D – 05.03.11
	m2
	2 272,91




Zmodyfikowany formularz załącznika nr 7 „Przedmiar robót” zostanie dołączony w osobnym pliku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

                  2) zmianie ulega zapis  załącznika nr 8 „Kosztorys ofertowy” poz. 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dotychczasowym brzmieniu:
	7
	KNR AT-03

 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)
krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04;  D – 05.03.11

	2 272,91
	m2
	
	


Zastępuje się brzmieniem:
	7
	KNR AT-03

 0102-02/0-050
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja (Z CZĘŚCI FREZOWIN ZOSTANIE UTWARDZONE POBOCZE, POZOSTAŁOŚĆ DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)
krotność = 1,00

Nr Spec.: D - 01.02.04;  D – 05.03.11
	2 272,91
	m2
	
	


Zmodyfikowany formularz załącznika nr 8 „Kosztorys ofertowy” zostanie dołączony w osobnym pliku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
W wyniku niniejszej zmiany treści Specyfikacji  Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik
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