







Wodzisław Śląski, dnia 21 listopada 2017r.
ZP.2520.185.2017

Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2520.185.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ulicy Raciborskiej 3” - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiat Wodzisławski

ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski

NIP: 647-21-75-218
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

II. JEDNOSTKA OBSŁUGUJĄCA
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim 
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

44-300 Wodzisław Śląski
tel.: (32) 457 20 06
Osoba upoważniona do kontaktu: Rafał Zięba
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ulicy Raciborskiej 3”.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie zostało podzielone na 3 Części:

1) Część I – przebudowa instalacji grzewczej w budynku PZD,
2) Część II – termoizolacja budynku PZD,
3) Część III – wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia w budynku PZD.
Dokumentację techniczną należy wykonać dla każdej z części odrębnie. Dokumentacja techniczna dla 

każdej z Części winna zawierać:

1) projekty budowlane (jeśli wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) projekty wykonawcze, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) przedmiary robót,
5) kosztorysy inwestorskie.
         Audyt energetyczny powinien być opracowany na podstawie dokumentacji technicznej.
IV.  ZAKRES OPRACOWAŃ:
1. Część I – przebudowa instalacji grzewczej:

a) wymiana instalacji c.o. (zastosowanie rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych),

b) wymiana grzejników (z wykorzystaniem grzejników stalowych płytowych wymienionych w latach wcześniejszych),
c) regulacja zładu - montaż zaworów z głowicami termostatycznymi i odcinających,
d) podział instalacji c.o. na obiegi grzewcze (zgodnie z wytycznymi inwestora),
e) remont kotłowni w części technologicznej i budowlanej z zastosowaniem kotła gazowego kondensacyjnego zgodnie z warunkami PSG,
f) instalacja gazowa oraz uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
g) wymiana instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją oraz zastosowanie odnawialnego źródła energii 
na potrzeby c.w.u. – w uzgodnieniu z Zamawiającym (kolektory słoneczne lub pompy ciepła),
h) inne niezbędne roboty towarzyszące (m.in. likwidacja komina murowanego oraz zbiorników olejowych, malowanie, wentylacja kotłowni i zaplecza szatniowego).
2. Część II – termoizolacja:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych,
b) wymiana okien,
c) częściowa wymiana drzwi zewnętrznych,
d) wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
e) ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego,
f) wymiana rynien i rur spustowych oraz odprowadzenie wód deszczowych,
g) remont instalacji odgromowej,
h) remont kominów,
i) przebudowa strefy wejścia głównego do budynku,
j) inne niezbędne roboty towarzyszące (m.in. remont schodów, przełożenie klimatyzatorów, oświetlenia oraz anten).
3. Część III – wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia w budynku PZD: należy dokonać analizy pod kątem zmiany oświetlenia na energooszczędne.
V. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ AUDYTU ENERGETYCZNEGO

1. W audycie energetycznym, w odniesieniu do efektu ekologicznego na potrzeby szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10, należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017 r. Przy wskaźniku PM10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM10 (proporcja na podstawie wielkości podanych w Krajowym bilansie emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014 – 2015 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny poprzez zestawienie wartości emisji TSP ogółem oraz emisji PM 10 ogółem za rok 2015 (s. 12-13).
2. Urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.
3. W przypadku realizacji projektów polegających na wymianie/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła lub podłączaniu budynków do sieciowych nośników ciepła oraz modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych konieczne będzie spełnienie warunków ex-ante z dyrektywy 2006/32/EC, w szczególności odnoszących się do instalacji indywidualnych liczników ciepła w budynkach wielorodzinnych podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych renowacji oraz dookreślonych nową dyrektywą Energy Efficiency 2012/27/EU, w której kontynuowane 
są wymogi dyrektywy 2006/32/EC w sprawie indywidualnego pomiaru ciepła. Wprowadzenie indywidualnego pomiaru ciepła powinno mieć miejsce zawsze w połączeniu z wprowadzeniem zaworów termostatycznych w budynkach, w których nie zostały one jeszcze zamontowane.
4. Projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną (obliczaną dla energii końcowej) poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

5. Redukcja CO2 o minimum 30% jest wymogiem niezbędnym w przypadku montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem.
6. W opracowanej dokumentacji technicznej oraz audycie energetycznym należy wykazać:

a) stopień redukcji PM10 (t/rok) – wskaźnik mierzy różnicę (roczne zmniejszenie) ilości pyłu PM10 emitowanego przez obiekt będący przedmiotem wsparcia przed i po modernizacji energetycznej. 

b) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu w stosunku do roku bazowego. W przypadku modernizacji energetycznej budynków należy wykazać różnicę między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym, 
w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu.
c) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) – ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w dystrybucji w ciągu pełnego roku po zakończeniu projektu. 
W przypadku modernizacji energetycznej budynków należy wykazać różnicę między rocznym zużyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii cieplnej 
po zakończeniu projektu. 

d) zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (GJ/rok) – przez bezpośrednie (końcowe) zużycie energii, wyrażone w GJ/rok, w procesie technologicznym 
(w tym wytwarzania ciepła na cele bytowe) należy rozumieć zużycie poszczególnych nośników energii niepodlegających dalszemu przetwarzaniu na inne nośniki energii, zużycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za pośrednictwem tzw. mediów (np. wody przemysłowej, sprężonego powietrza, tlenu, azotu).
e) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) – należy wykazać zmniejszenie zużycia energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii.
f) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony ekwiwalentu CO2/rok) – wskaźnik dotyczy działań zmierzających do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez oszczędność energii. Wskaźnik ten jest obliczany jako interwencje bezpośrednio zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub jako zmniejszenie zużycia energii poprzez wystąpienie oszczędności wykorzystywanej energii. Wskaźnik obrazuje łączny szacunkowy roczny spadek na koniec okresu rozliczeniowego, a nie całkowity spadek w całym okresie realizacji.

g) dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – należy wykazać wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
h) dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt) – należy wskazać wzrost zdolności wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

i) produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) – należy wykazać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej.
j) produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) – należy wykazać dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej.
7. Zaleca się, aby w projekcie wykorzystać technologię innowacyjną, o wysokiej sprawności zarówno 
w kontekście efektywności energetycznej jak i zdolności do eliminacji zanieczyszczeń.

8. W projekcie należy wykazać stopień wpływu na rozwój energetyki uproszczonej poprzez zastosowanie odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej 
w skojarzeniu lub o mocy zainstalowanej cieplej nie większej niż 120 kW oraz poprzez zastosowanie odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu lub mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.
VI. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE
Obiekt składa się z budynku administracyjno-socjalnego, dwukondygnacyjnego oraz budynku kotłowni 
i magazynu, jednokondygnacyjnego, budynki połączone są za pomocą łącznika. Powierzchnia zabudowy 
570,3 m2, powierzchnia użytkowa 596,0 m2, kubatura 2 555,0 m3. Rok oddania budynku do użytkowania: 2000. Lokalizacja budynku: ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia.

VII. WYMAGANA LICZBA OPRACOWAŃ

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w wersji „papierowej” (w 6 egzemplarzach projekt budowlany wraz z informacją BIOZ oraz projekt wykonawczy, pozostałe opracowania Wykonawca dostarczy w 4 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w plikach umożliwiających odczyt i korektę danych (formaty .doc, .pdf, .dwg – część graficzna, .ath – przedmiary).
VIII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kompletne opracowanie dokumentacji na całość zadania bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia robót budowlanych – do 28.02.2018 r.

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót budowlanych – do 15.03.2018 r.

IX. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Uwzględnianie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego podczas opracowywania dokumentacji technicznej.

2. Dokumentacja techniczna powinna być opracowana zgodnie z:
1) Obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

3) Obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

5) Obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

6) Obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

7) Obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja aktualna na dzień zapytania ofertowego) dla Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – konkurs.
3. Audyt energetyczny powinien być opracowany na podstawie dokumentacji technicznej oraz założeń Zamawiającego do projektowania zawartych w punkcie IV, jak również wykonany w oparciu o:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346);

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1606);

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
4. Wykonawca nie będzie używał w opracowaniu projektowym, kosztorysach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych zaprojektowanych materiałów 
i urządzeń oraz parametrów jednoznacznie wskazujących na konkretny wyrób/produkt. Opis dokumentów powinien zawierać wyłącznie określenie właściwych, dla danego materiału lub urządzenia, charakterystycznych cech.
5. Uzyskanie innych wymaganych niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

6. Uzyskanie ekspertyzy/opinii  ornitologicznej i chiropterologicznej, która będzie zawierać liczbę istniejących/ potencjalnych siedlisk ptaków/ nietoperzy, które zostaną zniszczone; liczbę miejsc  kompensacji  (budek  lęgowych  dla  każdej pary lęgowej) dla poszczególnych gatunków,  proponowane  miejsce montażu i terminy montażu budek itp. warunki określone przez ornitologa i chiropterologa.

7. Wykonanie aktualizacji kosztorysów przedmiotu zamówienia przez okres 2 lat od daty przekazania przedmiotu zamówienia, tj. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu i przekazanie jej Zamawiającemu.

9. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania bez dodatkowego wynagrodzenia.

10. Wykonanie certyfikatu energetycznego budynku po przeprowadzeniu inwestycji.

11. Koordynacja prac związanych z dokumentacją techniczną i audytem energetycznym.
X. MIEJSCE, TERMIN I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z oświadczeniem Oferenta o braku powiazań z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 2 do niemniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
· osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
· przesyłką pocztową lub kurierem na adres Zamawiającego tj. 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
· elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl
2. Termin składania ofert do dnia: 29 listopada 2017 r., do godziny 9.00
3. Oferta powinna być: 
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
d) podpisana czytelnie przez wykonawcę,
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
XII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWNIENIA
1) Cena oferowana (z podatkiem VAT) określona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, uwzględniającej cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
2) Formą zapłaty będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3) Rozliczenie za wykonanie dokumentacji nastąpi w dwóch częściach:
a) 80% ceny ryczałtowej po złożeniu kompletnej dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
b) 20% ceny ryczałtowej po uzyskaniu akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej opracowanej dokumentacji projektowej (np. ostateczne pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych).
4) Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i niezbędne informacje, mające wpływ na ułatwienie wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Wykaz opracowań i oświadczenie Wykonawcy stanowić będą integralną część dokumentacji.
6) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia uzupełnień na wniosek Organu. 
7) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją techniczną kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane, które prowadzone będą na podstawie przedmiotowej dokumentacji.
8) Szczegółowe wymagania powinny być uzgodnione z Zamawiającym na każdym etapie projektowania przed zakończeniem opracowania dokumentacji technicznej.
9) Dokumentacja techniczna będzie wykorzystana do przeprowadzenia przetargu dla zamówienia publicznego.
10) Dokumentacja techniczna zostanie wykorzystana w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – konkurs  i powinna odpowiadać zapisom Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla ww. Poddziałania.
11) Zamawiający informuje, że jest możliwość przeprowadzenia w obecności Zamawiającego wizji na terenie nieruchomości objętej opracowaniem.
12) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę.  

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN PRZYSZŁEJ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
b) zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania.
2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych ( ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej do dnia wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w „Protokole konieczności”, który  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego,

3. Zmiana postanowień umowy, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium:

· Cena – 100%

XV. INFORMACJA NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia Wykonawcy.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.

mgr Tomasz Wójcik
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