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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.15.2018                                                                                  Syrynia, dnia 18 kwietnia 2018 r.
   Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.15.2018
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2521.15.2018, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) 
w Wodzisławiu Śl. – Etap II”
ZMIANA  TREŚCI   

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

            Zamawiający informuje, iż na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śl. – Etap II”:
1. dział  III.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
w brzmieniu: 

„Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r.” 

zastępuje się brzmieniem:
„Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.” 

2. pkt. 5 załącznika nr 1 „OFERTA”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w brzmieniu:

„5. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: od dnia 2 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r.” 

zastępuje się brzmieniem:

„5. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.”
Zmodyfikowany załącznik nr 1 „Oferta” zostanie dołączony w osobnym pliku.
3. § 4 Termin wykonania umowy załącznika nr 10 „UMOWA/WZÓR”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w brzmieniu:
„Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018
zastępuje się brzmieniem:

„Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2018
4. § 3 ust. 1.1. Obowiązki Wykonawcy załącznika nr 10 „UMOWA/WZÓR”  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w brzmieniu:
„1.1. przystąpić do realizacji nie wcześniej niż dnia 2 lipca 2018 r., po przekazaniu placu budowy, 
a także po uzyskaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego, jednak w terminie zgodnym z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem  robót”
zastępuje się brzmieniem:

„1.1. przystąpić do realizacji nie wcześniej niż po przekazaniu placu budowy, a także po uzyskaniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego,” 
Wykreśleniu ulega zapis w brzmieniu:

„jednak w terminie zgodnym z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem  robót”
W wyniku zmian treści Specyfikacji  Zamawiający informuje, iż NIE PRZEDŁUŻA terminu składania ofert.

Ponadto informujemy, iż ww. zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 
i opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 18.04.2018 r. pod numerem: 500084813-N-2018.

p.o. Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla
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