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   Powiatowy Zarząd Dróg 

 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni


ZP.2521.25.2018                                                                                   Syrynia, dnia  11 czerwca 2018 r.
   Do wszystkich wykonawców nr post.:

ZP.2521.25.2018
dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu  drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni”
ZMIANA  TREŚCI   

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

            Zamawiający informuje, iż na podstawie przepisu  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu  drogi powiatowej nr 3512 S (km 10+371) ul. Raciborskiej w Syryni”, w ten sposób, że zmianie ulega załącznik nr 7 SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT oraz załącznik nr 8 – KOSZTORYS OFERTOWY:
1) załącznik nr 7 SIWZ – przedmiar robót otrzymuje brzmienie:
	Lp.
	Pozycja specyfikacji technicznych
	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego
	Nazwa
	

	
	
	
	jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  KOD CPV 45100000-8

	
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	1
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 5 cm - warstwa ścieralna ustroju nośnego i dojazdów po 5,0m z każdej strony -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m2
	260,00

	2
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm  -  z wywozem materiału z rozbiórki j.w
	m2
	260,00

	3
	D.01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 21 cm wraz z izolacją + wywóz materiału z rozbiórki
	m2
	46,80

	4
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni chodników na obiekcie -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m2
	21,60

	5
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników na dojazdach -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m
	15,00

	6
	D.01.02.04
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki nawierzchni
	t
	33,36

	7
	D.01.02.04
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki elementów drogowych
	t
	16,08

	
	
	M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  KOD CPV 45110000-1

	
	
	Na szerokości mostu
	
	

	8
	M.11.01.00
	Wykonanie wykopu do poziomu góry płyty przejściowej z obydwu stron obiektu wraz ze skrzydłami od tyłu- z wywozem materiału
	m3
	289,80

	9
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopu nad płytami przejściowymi oraz pod obiektem – zasypka inżynierska  wraz z kosztem zakupu materiału do zasypki
	m3
	289,80

	10
	M.11.01.04
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	m3
	289,80

	11
	M.11.01.00
	Wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem istniejącego terenu do projektowanego
	m3
	400,00

	12
	M.11.01.00
	Ukop materiału dla robót dodatkowych związanych z dostosowaniem istniejącego terenu do projektowanego
	m3
	400,00

	
	
	Od strony rzeki po obydwu stronach
	
	

	13
	M.11.01.00
	Odspajanie gruntu przyległego do skrzydeł przyczółka pod naprawę oraz przyległych skarp od strony rzeki
	m3
	170,00

	14
	M.11.01.04
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych – kat.gr.I-III j.w
	m3
	170,00

	15
	M.11.01.04
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	m3
	170,00

	16
	M.11.01.00
	Skarpowanie przyległego terenu
	m2
	200,00

	
	
	M.15.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  KOD CPV 45220000-5; KOD CPV 45453000-7

	
	
	IZOLACJE
	
	

	
	
	Ustrój nośny
	
	

	17
	M.15.00.00
	Oczyszczenie mechaniczne ze starej izolacji powierzchni płyty pomostu
	m2
	44,64

	18
	M.15.02.01
	Wykonanie w-wy izolacji papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym x2 (uwzględniono zakład papy)
	m2
	116,06

	
	
	Przyczółki
	
	

	19
	M.15.00.00
	Oczyszczenie mechaniczne ze starej izolacji odsłoniętych powierzchni przyczółków od strony wolnej
	m2
	66,30

	20
	M.15.01.01
	Wykonanie izolacji części przylegających do gruntu w-wami Abizol R* + 2x Abizol P* (obydwa przyczółki – skrzydła od zew., ściana przednia korpusu na wys. 1,0m oraz dwie półramy za przyczółkami oraz przedłużonych ku górze skrzydeł)

*lub równoważny
	m2
	116,30

	
	
	Ściany oporowe
	
	

	21
	M.15.01.01
	Wykonanie izolacji części przylegających do gruntu w-wami Abizol R* + 2x Abizol P* (uwzględniono prefabrykowane ściany oporowe oraz oczepy muru z grodzic stalowych)

*lub równoważny


	m2
	61,20

	
	
	M.12.00.00. I M.13.00.00.ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE

	
	
	Płyta pomostu + wsporniki chodnikowe
	
	

	22
	M.20.05.01
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - Piaskowanie górnej powierzchni płyty z chodnikami;
	m2
	66,24

	23
	M.20.06.01
	Skucie kap chodnikowych, z uwzględnieniem wywozu odpadu z budowy
	m3
	7,92

	24
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania kap chodnikowych, półramy za przyczółkami i płyty pomostu
	m2
	134,55

	25
	M.20.04.01
	Wykonanie otworów do osadzenia prętów zbrojeniowych                                                            308  <we wspornikach chodnikowych>   288    <w płycie pomostu między dźwigarami;>
	otw.
	596,00

	26
	M.20.04.01
	Osadzenie prętów zbrojeniowych na zaprawie niskoskurczowej
	szt.
	596,00

	27
	M.12.00.00
	Wykonanie i montaż zbrojenia  płyty pomostu, parapetów skrzydeł, półram za przyczółkami i kap chodnikowych
	t
	7,04

	28
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyt przejściowych gr. 0,25m z betonu klasy B30
	m3
	14,00

	29
	M.13.01.00
	Betonowanie płyty pomostu, parapetów skrzydeł, półram za przyczółkami i kap chodnikowych mieszanką betonową klasy B35
	m3
	52,20

	30
	M.24.03.04
	Montaż taśm weglowych typu SIKA Carbodur *szerokości 15,0cm gr. 5,0mm

*lub równoważny


	m
	63,00

	31
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	12,67

	
	
	Oczep muru oporowego
	
	

	32
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania oczepu
	m2
	28,04

	33
	M.12.01.04
	Wykonanie i montaż zbrojenia oczepów
	t
	0,29

	34
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  oczepów muru oporowego mieszanką betonową klasy B35
	m3
	4,05

	
	
	Przedłużenie skrzydeł
	
	

	35
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania podwyższenia skrzydła
	m2
	15,42

	36
	M.12.01.04
	Wykonanie i montaż zbrojenia
	t
	0,29

	37
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie skrzydeł - mieszanką betonową klasy B35
	m3
	3,20

	
	
	Prefabrykowana ściana oporowa typu „L”
	
	

	38
	M.13.04.05
	Ściana oporowa z prefabrykatów i H=1,8m
	szt
	6,00

	39
	M.13.04.05
	Ściana oporowa z prefabrykatów i H=2,30m
	szt
	4,00

	
	
	M.20.05.00.TORKRETOWANIE
	
	

	
	
	Spód płyty pomostu
	
	

	40
	M.20.05.01
	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm  spodu płyty ustroju nośnego i dźwigarów  -  z wywozem materiału
	m2
	111,60

	41
	M.20.05.01
	Czyszczenie przez piaskowanie podu płyty ustroju nośnego i dźwigarów
	m2
	111,60

	42
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu z zaprawy PCC III powierzchni dźwigarów wraz z oczyszczeniem powierzchni naprawianej; założono uzupełnienie poszerzenie dźwigarów o 6,5cm
	m2
	3,99

	43
	M.20.05.01
	Torkretowanie stropów o pow.płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy Krotność = 4,5
	m2
	3,99

	44
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu spodu płyty pomostu zaprawą PCC III gr. 2,0cm
	m2
	36,00

	45
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	3,57

	
	
	Przyczółki
	
	

	46
	M.20.06.01
	Skucie powierzchni przyczółków i skrzydeł do gł. 0,5m poniżej poziomu terenu; gr. w-wy 4,0cm z uwzględnieniem wywozu odpadu z budowy
	m2
	95,20

	47
	M.20.06.01
	Czyszczenie powierzchni naprawianej obydwu przyczółków
	m2
	95,20

	48
	M.20.06.01
	Czyszczenie szlifierkami powierzchni wżeru w konstrukcji korpusu na wysokości zwierciadła wody
	m2
	2,55

	49
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu z zaprawy PCC III obydwu przyczółków gr. do 4,0cm
	m2
	95,20

	50
	M.20.05.01
	Torkretowanie mieszanką betonową klasy B35 wżeru w konstrukcji korpusu na wysokości zwierciadła wody , grubość warstwy 2x10 mm
	m2
	2,55

	51
	M.20.05.01
	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy j,w. Krotność = 18
	m2
	2,55

	52
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	10,88

	
	
	M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	

	53
	M.20.06.01
	Rozebranie poręczy ochronnych - betonowo rurowych - z wywozem materiału z rozbiórki
	m
	16,00

	54
	M.19.01.04a
	Montaż kotew balustrad na obydwu wspornikach chodnikowych
	szt.
	20,00

	55
	M.19.01.04a
	Montaż balustrad stalowych niestandartowych zabezpieczonych antykorozyjnie wys. H=1,1m
	m
	16,00

	56
	M.19.01.04a
	Montaż balustrad drogowych na dojściach do obiektu H=1,1m
	m
	12,00

	
	
	D.10.00.00. INNE ROBOTY  KOD CPV 45220000-5

	57
	D.10.01.01B
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań - Wykonanie muru oporowego z grodzic stalowych typu PU18 o dłg. brusa 5,0m
	m
	15,95

	
	
	M.20.03.00. UMOCNIENIESKARP I DNA CIEKU  KOD CPV  45233220-7

	58
	M.20.03.00
	Wykonanie umocnienia skarp z obydwu stron kamieniem łamanym gr. 10,0cm, na podbudowie cem.-piask. gr. 10,0
	m2
	150,00

	59
	M.20.03.00
	Wykonanie palisady drewnianej wzdłuż linii brzegowej na szerokości umocnień z bali fi 10cm i H=1,30m w grunt kat. III
	m
	17,90

	60
	M.20.03.00
	Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia grubej frakcji do umocnienia na wylocie obiektu
	m3
	6,00

	61
	M.20.03.00
	Ułożenie obrzeży umocnień skarp o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	90,00

	
	
	M.13.03.00.,  M20.20.30., M20.02.00. ROBOTY DODATKOWE  KOD CPV 45262330-3

	
	
	Deski gzymsowe
	
	

	62
	M.13.03.01
	Montaż polimerobetonowej deski gzymsowej wys. H=40cm do kapy chodnikowej od północnej i południowe j; L=2*11,7=23,40mb -  z uszczelnieniem zaprawą PCC
	szt
	24,00

	63
	M.20.02.00
	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne
	m2
	113,05

	
	
	Dylatacje mostowe
	
	

	64
	M.13.03.00
	Zabezpieczenie styku ściany oporowej z licem skrzydła przyczółka sznurem dylatacyjnym;
	m
	25,00

	
	
	Wyposażenie
	
	

	65
	M.13.01.05
	Montaż rur z PCW w chodnikach
	m
	46,60

	66
	M.20.20.30
	Wykonanie pomostu drewnianego zabezpieczającego rzekę  na czas budowy
	m3
	2,12

	67
	M.20.20.30
	Rozebranie  pomostu drewnianego zabezpieczającego  j.w.
	m3
	2,12

	
	
	PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
	

	68
	DM- 00.00.00
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót na obiekcie
	kpl
	1,00

	
	
	M.15.03.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE               KOD CPV 45220000-5

	
	
	Ułożenie nawierzchni jezdni
	
	

	69
	M.15.03.00
	Oczyszczenie ręczne powierzchni konstrukcji mostu pod nawierzchnię + warstwa wiążąca
	m2
	100,00

	70
	M.15.03.00
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową
	m2
	50,00

	71
	M.15.03.00
	Ułożenie w-wy wiążącej – asfalt twardolany gr. 4,0cm na moście
	m2
	50,00

	72
	M.15.03.00
	Ułożenie w-wy ścieralnej – SMA 12/8 gr. 5,0cm na moście
	m2
	50,00

	73
	M.15.03.00
	Odtworzenie w-wy wiążącej gr. 4,0cm na dojazdach do mostu
	m2
	210,00

	74
	M.15.03.00
	Odtworzenie w-wy ścieralnej gr. 5,0cm na dojazdach do mostu
	m2
	210,00

	
	
	Ułożenie nawierzchni chodników
	
	

	75
	M.15.03.02a.
	Ułożenie nawierzchni na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o gr. min. 5,0mm
	m2
	45,00


2) załącznik nr 8 SIWZ – kosztorys ofertowy otrzymuje brzmienie:
	Lp.
	Pozycja specyfikacji technicznych
	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego
	Nazwa
	
	Cena jednostkowa PLN
	Wartość PLN

	
	
	
	jednostka
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  KOD CPV 45100000-8
	

	
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	1
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 5 cm - warstwa śćieralna ustroju nośnego i dojazdów po 5,0m z każdej strony -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m2
	260,00
	
	

	2
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm  -  z wywozem materiału z rozbiórki j.w
	m2
	260,00
	
	

	3
	D.01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 21 cm wraz z izolacją + wywóz materiału z rozbiórki
	m2
	46,80
	
	

	4
	D.01.02.04
	Rozebranie nawierzchni chodników na obiekcie -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m2
	21,60
	
	

	5
	D.01.02.04
	Rozebranie krawężników na dojazdach -  z wywozem materiału z rozbiórki
	m
	15,00
	
	

	6
	D.01.02.04
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki nawierzchni
	t
	33,36
	
	

	7
	D.01.02.04
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki elementów drogowych
	t
	16,08
	
	

	razem
	

	
	
	M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  KOD CPV 45110000-1
	
	

	
	
	Na szerokości mostu
	
	
	
	

	8
	M.11.01.00
	Wykonanie wykopu do poziomu góry płyty przejściowej z obydwu stron obiektu wraz ze skrzydłami od tyłu- z wywozem materiału
	m3
	289,80
	
	

	9
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopu nad płytami przejściowymi oraz pod obiektem – zasypka inżynierska  wraz z kosztem zakupu materiału do zasypki
	m3
	289,80
	
	

	10
	M.11.01.04
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	m3
	289,80
	
	

	11
	M.11.01.00
	Wykonanie robót dodatkowych związanych z dostosowaniem istniejącego terenu do projektowanego
	m3
	400,00
	
	

	12
	M.11.01.00
	Ukop materiału dla robót dodatkowych związanych z dostosowaniem istniejącego terenu do projektowanego
	m3
	400,00
	
	

	
	
	Od strony rzeki po obydwu stronach
	
	
	
	

	13
	M.11.01.00
	Odspajanie gruntu przyległego do skrzydeł przyczółka pod naprawę oraz przyległych skarp od strony rzeki
	m3
	170,00
	
	

	14
	M.11.01.04
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych – kat.gr.I-III j.w
	m3
	170,00
	
	

	15
	M.11.01.04
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	m3
	170,00
	
	

	16
	M.11.01.00
	Skarpowanie przyległego terenu
	m2
	200,00
	
	

	razem
	

	
	
	M.15.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE  KOD CPV 45220000-5; KPD CPV 45453000-7

	
	
	IZOLACJE
	
	
	
	

	
	
	Ustrój nośny
	
	
	
	

	17
	M.15.00.00
	Oczyszczenie mechaniczne ze starej izolacji powierzchni płyty pomostu
	m2
	44,64
	
	

	18
	M.15.02.01
	Wykonanie w-wy izolacji papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowymz x2 (uwzględniono zakład papy)
	m2
	116,06
	
	

	
	
	Przyczółki
	
	
	
	

	19
	M.15.00.00
	Oczyszczenie mechaniczne ze starej izolacji odsłoniętych powierzchni przyczółków od strony wolnej
	m2
	66,30
	
	

	20
	M.15.01.01
	Wykonanie izolacji części przylegających do gruntu w-wami Abizol R* + 2x Abizol P* (obydwa przyczółki – skrzydła od zew., ściana przednia korpusu na wys. 1,0m oraz dwie półramy za przyczółkami oraz przedłużonych ku górze skrzydeł)
* lub równoważny
	m2
	116,30
	
	

	
	
	Ściany oporowe
	
	
	
	

	21
	M.15.01.01
	Wykonanie izolacji części przylegających do gruntu w-wami Abizol R* + 2x Abizol P* (uwzględniono prefabrykowane ściany oporowe oraz oczepy muru z grodzic stalowych)
* lub równoważny
	m2
	61,20
	
	

	razem
	

	
	
	M.12.00.00. I M.13.00.00.ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE
	

	
	
	Płyta pomostu + wsporniki chodnikowe
	
	
	
	

	22
	M.20.05.01
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - Piaskowanie górnej powierzchni płyty z chodnikami;
	m2
	66,24
	
	

	23
	M.20.06.01
	Skucie kap chodnikowych, z uwzględnieniem wywozu odpadu z budowy
	m3
	7,92
	
	

	24
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania kap chodnikowych, półramy za przyczółkami i płyty pomostu
	m2
	134,55
	
	

	25
	M.20.04.01
	Wykonanie otworów do osadzenia prętów zbrojeniowych                                                            308           <we wspornikach chodnikowych>              288       <w płycie pomostu między dźwigarami;>
	otw.
	596,00
	
	

	26
	M.20.04.01
	Osadzenie prętów zbrojeniowych na zaprawie niskoskurczowej
	szt.
	596,00
	
	

	27
	M.12.00.00
	Wykonanie i montaż zbrojenia  płyty pomostu, parapetów skrzydeł, półram za przyczółkami i kap chodnikowych
	t
	7,04
	
	

	28
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyt przejściowych gr. 0,25m z betonu klasy B30
	m3
	14,00
	
	

	29
	M.13.01.00
	Betonowanie płyty pomostu, parapetów skrzydeł, półram za przyczółkami i kap chodnikowych mieszanką betonową klasy B35
	m3
	52,20
	
	

	30
	M.24.03.04
	Montaż taśm weglowych typu SIKA Carbodur * szerokości 15,0cm gr. 5,0mm
* lub równoważny
	m
	63,00
	
	

	31
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	12,67
	
	

	
	
	Oczep muru oporowego
	
	
	
	

	32
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania oczepu
	m2
	28,04
	
	

	33
	M.12.01.04
	Wykonanie i montaż zbrojenia oczepów
	t
	0,29
	
	

	34
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  oczepów muru oporowego mieszanką betonową klasy B35
	m3
	4,05
	
	

	
	
	Przedłużenie skrzydeł
	
	
	
	

	35
	M.13.04.05
	Montaż i demontaż deskowania podwyższenia skrzydła
	m2
	15,42
	
	

	36
	M.12.01.04
	Wykonanie i montaż zbrojenia
	t
	0,29
	
	

	37
	M.13.04.05
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie skrzydeł - mieszanką betonową klasy B35
	m3
	3,20
	
	

	
	
	Prefabrykowana ściana oporowa typu „L”
	
	
	
	

	38
	M.13.04.05
	Ściana oporowa z prefabrykatów i H=1,8m
	szt
	6,00
	
	

	39
	M.13.04.05
	Ściana oporowa z prefabrykatów i H=2,30m
	szt
	4,00
	
	

	razem
	

	
	
	M.20.05.00.TORKRETOWANIE
	
	
	
	

	
	
	Spód płyty pomostu
	
	
	
	

	40
	M.20.05.01
	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm  spodu płyty ustroju nośnego i dźwigarów  -  z wywozem materiału
	m2
	111,60
	
	

	41
	M.20.05.01
	Czyszczenie przez piaskowanie podu płyty ustroju nośnego i dźwigarów
	m2
	111,60
	
	

	42
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu z zaprawy PCC III powierzchni dźwigarów wraz z oczyszczeniem powierzchni naprawianej; założono uzupełnienie poszerzenie dźwigarów o 6,5cm
	m2
	3,99
	
	

	43
	M.20.05.01
	Torkretowanie stropów o pow.płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy Krotność = 4,5
	m2
	3,99
	
	

	44
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu spodu płyty pomostu zaprawą PCC III gr. 2,0cm
	m2
	36,00
	
	

	45
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	3,57
	
	

	
	
	Przyczółki
	
	
	
	

	46
	M.20.06.01
	Skucie powierzchni przyczółków i skrzydeł do gł. 0,5m poniżej poziomu terenu; gr. w-wy 4,0cm z uwzględnieniem wywozu odpadu z budowy
	m2
	95,20
	
	

	47
	M.20.06.01
	Czyszczenie powierzchni naprawianej obydwu przyczółków
	m2
	95,20
	
	

	48
	M.20.06.01
	Czyszczenie szlifierkami powierzchni wżeru w konstrukcji korpusu na wysokości zwierciadła wody
	m2
	2,55
	
	

	49
	M.20.05.01
	Wykonanie w-wy torkretu z zaprawy PCC III obydwu przyczółków gr. do 4,0cm
	m2
	95,20
	
	

	50
	M.20.05.01
	Torkretowanie mieszanką betonową klasy B35 wżeru w konstrukcji korpusu na wysokości zwierciadła wody , grubość warstwy 2x10 mm
	m2
	2,55
	
	

	51
	M.20.05.01
	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy j,w. Krotność = 18
	m2
	2,55
	
	

	52
	M.20.06.01
	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki
	t
	10,88
	
	

	razem
	

	
	
	M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	
	
	

	53
	M.20.06.01
	Rozebranie poręczy ochronnych - betonowo rurowych - z wywozem matriału z rozbiórki
	m
	16,00
	
	

	54
	M.19.01.04a
	Montaż kotew balustrad na obydwu wspornikach chodnikowych
	szt.
	20,00
	
	

	55
	M.19.01.04a
	Montaż balustrad stalowych niestandartowych zabezpieczonych antykorozyjnie wys. H=1,1m
	m
	16,00
	
	

	56
	M.19.01.04a
	Montaż balustrad drogowych na dojściach do obiektu H=1,1m
	m
	12,00
	
	

	razem
	

	
	
	D.10.00.00. INNE ROBOTY  KOD CPV 45220000-5
	
	
	

	57
	D.10.01.01B
	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań - Wykonanie muru oporowego z grodzic stalowych typu PU18 o dłg. brusa 5,0m
	m
	15,95
	
	

	razem
	

	
	
	M.20.03.00. UMOCNIENIESKARP I DNA CIEKU  KOD CPV  45233220-7
	

	58
	M.20.03.00
	Wykonanie umocnienia skarp z obydwu stron kamieniem łamanym gr. 10,0cm, na podbudowie cem.-piask. gr. 10,0
	m2
	150,00
	
	

	59
	M.20.03.00
	Wykonanie palisady drewnianej wzdłuż linii brzegowej na szerokości umocnień z bali fi 10cm i H=1,30m w grunt kat. III
	m
	17,90
	
	

	60
	M.20.03.00
	Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia grubej frakcji do umocnienia na wylocie obiektu
	m3
	6,00
	
	

	61
	M.20.03.00
	Ułożenie obrzeży umocnień skarp o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	90,00
	
	

	razem
	

	
	
	M.13.03.00.,  M20.20.30., M20.02.00. ROBOTY DODATKOWE  KOD CPV 45262330-3

	
	
	Deski gzymsowe
	
	
	
	

	62
	M.13.03.01
	Montaż polimerobetonowej deski gzymsowej wys. H=40cm do kapy chodnikowej od północnej i południowe j; L=2*11,7=23,40mb -  z uszczelnieniem zaprawą PCC
	szt
	24,00
	
	

	63
	M.20.02.00
	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne
	m2
	113,05
	
	

	
	
	Dylatacje mostowe
	
	
	
	

	64
	M.13.03.00
	Zabezpieczenie styku ściany oporowej z licem skrzydła przyczółka sznurem dylatacyjnym;
	m
	25,00
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	
	

	65
	M.13.01.05
	Montaż rur z PCW w chodnikach
	m
	46,60
	
	

	66
	M.20.20.30
	Wykonanie pomostu drewnianego zabezpieczającego rzekę  na czas budowy
	m3
	2,12
	
	

	67
	M.20.20.30
	Rozebranie  pomostu drewnianego zabezpieczającego  j.w.
	m3
	2,12
	
	

	razem
	

	
	
	PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
	
	
	

	68
	DM- 00.00.00
	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót na obiekcie
	kpl
	1,00
	
	

	razem
	

	
	
	M.15.03.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE               KOD CPV 45220000-5

	
	
	Ułożenie nawierzchni jezdni
	
	
	
	

	69
	M.15.03.00
	Oczyszczenie ręczne powierzchni konstrukcji mostu pod nawierzchnię + warstwa wiążąca
	m2
	100,00
	
	

	70
	M.15.03.00
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową
	m2
	50,00
	
	

	71
	M.15.03.00
	Ułożenie w-wy wiążącej – asfalt twardolany gr. 4,0cm na moście
	m2
	50,00
	
	

	72
	M.15.03.00
	Ułożenie w-wy ścieralnej – SMA 12/8 gr. 5,0cm na moście
	m2
	50,00
	
	

	73
	M.15.03.00
	Odtworzenie w-wy wiążącej gr. 4,0cm na dojazdach do mostu
	m2
	210,00
	
	

	74
	M.15.03.00
	Odtworzenie w-wy ścieralnej gr. 5,0cm na dojazdach do mostu
	m2
	210,00
	
	

	
	
	Ułożenie nawierzchni chodników
	
	
	
	

	75
	M.15.03.02a.
	Ułożenie nawierzchni na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o gr. min. 5,0mm
	m2
	45,00
	
	

	razem
	

	Razem cały kosztorys:
	


W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają również Specyfikacje Techniczne, które zostaną dołączone w osobnym pliku na stronie BIP pn. „Zmodyfikowane Specyfikacje Techniczne”. 
Zmodyfikowane załączniki nr 7 i 8 SIWZ zostaną dołączone w osobnych plikach na stronie BIP pn. „Zmodyfikowany Przedmiar Robót” oraz „Zmodyfikowany kosztorys Ofertowy”. 
Wykonawcy powinni uwzględnić wszystkie zmiany podczas sporządzania ofert.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

/-/ p.o. Zastępcy Dyrektora

inż. Michał Stabla

Załączniki:

- zmodyfikowany załącznik nr 7 - przedmiar robót

- zmodyfikowany załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy

- zmodyfikowane Specyfikacje Techniczne
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